

002 : 'om ףד

פרק 05 עבודות איטום

5,580.00	סה"כ 05 עבודות איטום
----------	----------------------

03/08/2022

003 דף מ' :

עבודות פיתוח בישוב

פרק 40 פיתוח נופי

[illegible]

03/08/2022

004 : 'om 7d

עבודות פיתוח בישוב

פרק 44 מעקות וגדרות

[illegible]

03/08/2022
דף מס': 005

עבודות פיתוח בישוב
פרק 51 כבישים ותשתיות

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 51 כבישים ותשתיות					
תת פרק 51.1 עבודות הכנה ופירוק					
51.1.010	קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 2-5 ס"מ.	מ"ר	3,000.00	10.00	30,000.00
סה"כ 51.1 עבודות הכנה ופירוק					30,000.00
תת פרק 51.2 עבודות עפר					
51.2.010	חפירה וחציבה כללית בשטח לרבות העמסה, הובלה, פיזור, הידוק רגיל ופינוי עודפי חפירה מאתר העבודה לכמות של עד 5000 מ"ק	מ"ק	7,500.00	36.00	270,000.00
סה"כ 51.2 עבודות עפר					270,000.00
תת פרק 51.3 מצעים					
51.3.010	מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות מעל 500 מ"ק	מ"ק	280.00	145.00	40,600.00
51.3.020	מצע סוג א', או ב' העומדים בדרישות, מגריסה במגרסה נידת במקום ממחצבה מאושרת	מ"ק	280.00	110.00	30,800.00
סה"כ 51.3 מצעים					71,400.00
תת פרק 51.4 עבודות אספלט					
51.4.010	ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.5 ק"ג/מ"ר	מ"ר	3,100.00	1.60	4,960.00
51.4.020	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ק"ג/מ"ר	מ"ר	3,100.00	1.90	5,890.00
51.4.030	שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 5 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 19 מ"מ (3/4"), ביטון PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	7,800.00	51.00	397,800.00
סה"כ 51.4 עבודות אספלט					408,650.00
תת פרק 51.6 עבודות ניקוז					
51.6.010	צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 27 סוג 1 עם אטם תיקני על ה"זכר" דרג 3 קוטר 40 ס"מ מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מטר	550.00	450.00	247,500.00
להעברה בתת פרק 51.6					247,500.00

מועצה מקומית בית ג'אן מחלקת הנדסה
בית ג'אן מיקוד 24990 טל: 04-9802220

006 : 'om 7d

עבודות פיתוח בישוב
פרק 51 כבישים ותשתיות

[illegible]

03/08/2022

כתב כמויות (ריכוד)

דף מס': 007

עבודות פיתוח בישוב

סך פרק	סך תת פרק	
2,550.00	2,550.00	פרק 02 עבודות ביטון תת פרק 02.1 מרצפים ורצפות סה"כ 02 עבודות ביטון
5,580.00	5,580.00	פרק 05 עבודות איטום תת פרק 05.1 איטום קירות מבנים וקירות מרתפים בחומרים פולימריים נוזליים סה"כ 05 עבודות איטום
416,250.00	416,250.00	פרק 40 פיתוח נופי תת פרק 40.1 קירות כובד סה"כ 40 פיתוח נופי
170,000.00	170,000.00	פרק 44 מעקות וגדרות תת פרק 44.1 מעקות סה"כ 44 מעקות וגדרות
1,200,580.00	30,000.00 270,000.00 71,400.00 408,650.00 420,530.00	פרק 51 כבישים ותשתיות תת פרק 51.1 עבודות הכנה ופירוק תת פרק 51.2 עבודות עפר תת פרק 51.3 מצעים תת פרק 51.4 עבודות אספלט תת פרק 51.6 עבודות ניקוז סה"כ 51 כבישים ותשתיות

03/08/2022

דף מס': 008

עבודות פיתוח בישוב

סך הכל	
1,794,960.00	סכום לחישוב הנחה
	הנחה כללית %
	סה"כ לאחר הנחה
	הנחת עיגול
	סה"כ
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן