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 ______חותמת:________                                                     חתימה:_____________ 

 
 
 

                       
 

 עמוד     מפתח
 9-10.............................................................................................   טופס החוזה 

 
 תנאי החוזה לביצוע פרויקט על ידי קבלן 

 כללי   –פרק א' 
 

 11.................................................................................................הגדרות  - 1סעיף 
 12........... ...............ניהול יומן ................ –תפקידיו וסמכויותיו של המפקח  –  2סעיף 
 12..............................................הסבת החוזה ......................................... –  3סעיף 
 13.............היקף החוזה ...........................................................................  –  4סעיף 
 13................................................סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים   -  5סעיף 
 14..................כניות .................................................................ואספקת ת  –  6סעיף 
 14..................ביצוע הפרויקט .................................................................. –  7סעיף 
 14..............ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשלומים .................................... –  8סעיף 
 14................מסירת הודעות .................................................................... –  9סעיף 

 
 הכנה לביצוע   –פרק ב' 

  15..................בדיקות מוקדמות ............................................................. – 10סעיף 
 15.....  ..................................................................דרכי ביצוע ולוח זמנים  – 11סעיף 
 15........ ..........סימון ונקודות גובה .......................................................... – 12סעיף 

 
 השגחה , נזיקין וביטוח  –פרק ג' 

 16.............................................................השגחה מטעם הקבלן ............. – 13סעיף 
 16....... .........שיונות כניסה והרחקת עובדים ..........................................יר – 14סעיף 
 16......... .......שמירה , גידור , אמצעי בטיחות ומתקנים במקום הפרויקט ..... – 15סעיף 
 17..... .......נזיקין לפרויקט ....................................................................... – 16סעיף 
 17..... .........נזיקין לגוף או לרכוש ............................................................  – 17סעיף 
   17....  ........................................................... נזיקין לעובדים ................... – 18סעיף 
 17........ .........ביטוח על יד הקבלן ............................................................ – 19סעיף 
   18........ ....................................................................ביטוח על ידי המנהל  – 20סעיף 
   18..................פיצוי המזמין עקב אי קיום התחייבות על יד הקבלן .............. – 21סעיף 

 
 

 התחייבויות כלליות  –פרק ד' 
   19...........................................גישת המפקח למקום הפרויקט ................... – 22סעיף 
 19...... ..........מציאת עתיקות וכיו"ב ......................................................... – 23סעיף 
 19.. .................זכויות פטנטים וכיו"ב ....................................................... – 24סעיף 

 
 19......... ...........תשלום תמורת זכויות הנאה .............................................. – 25סעיף 
 19.....................פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים .................. – 26סעיף 
 19....... ..........וכיו"ב .......................תיקון נזקים לכביש , למובילים אחרים  – 27סעיף 
 19....................מניעת הפרעות לתנועה ...................................................... – 28סעיף 
 20....................אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים ............................... – 29סעיף 

 20...................הקשר עם קבלנים אחרים .................................................. – 30ף סעי
 20.................סילוק פסולת וניקוי מקום הפרויקט עם השלמת העבודה ........ – 31סעיף 

 
 עובדים  -פרק ה'  

 21..........................................אספקת כח אדם ותנאי עבודה על ידי הקבלן ..  - 32סעיף 
 

 ציוד , חומרים ועבודה  –פרק ו' 
 22.......................אספקת ציוד , מתקנים וחומרים ..................................... – 33סעיף 
 22..................................................................העדפת טובין מתוצרת הארץ  – 34סעיף 
 22......................טיב החומרים והעבודה .................................................... – 35סעיף 
 23......................חומרים במקום הפרויקט ................................................. – 36סעיף 
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 ______חותמת:________                                                     חתימה:_____________ 

 24...................בדיקת חלקי הפרויקט שנועדו להיות מכוסים ....................... – 37סעיף 
 24...............................סילוק חומרים פסולים ועבודה פסולה ...................... – 38סעיף 

 
 מהלך ביצוע הפרויקט   -פרק ז' 

 25.................................התחלת ביצוע הפרויקט ........................................ – 39סעיף 
 25העמדת מקום הפרויקט לרשות הקבלן ............................................ – 40סעיף 
 25.........................מועד השלמת הפרויקט ........................................ – 41סעיף 
 25ארכה או קיצור להשלמת הפרויקט ................................................ – 42סעיף 
 25..........................................................עבודה בשעות היום בימי חול  – 43סעיף 
 25יקט ...........................................................ו החשת קצב ביצוע הפר – 44סעיף 
 26.................................פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים  – 45סעיף 
 26......הפסקת עבודה ......................................................................... – 46סעיף 
 27......שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים .............................. – 47סעיף 

 
 והפחתות  שינויים , תוספות  -פרק ח'  

 28שינויים ....................................................................................... – 48סעיף 
 28הערכת שינויים ............................................................................ – 49סעיף 
 29..............................................................תשלומי עבודה יומית .....  - 50סעיף 
 29רשימת תביעות ............................................................................ – 51סעיף 

 
 

 מדידות    -פרק ט' 
 30.............................................................................מדידת כמויות  – 52סעיף 
 30הקצבים ומחירי יסוד ................................................................... – 53סעיף 

 
 השלמה , בדק ותיקונים  –פרק י' 

 31...............................................תעודת השלמה לפרויקט ............... – 54סעיף 
 31בדק ותיקונים .............................................................................. – 55סעיף 
 31פגמים וחקירת סיבותיהם ............................................................. – 56סעיף 
 32............ 56 -( ו 2) 55( , 2) 46אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים  – 57סעיף 

 
 תשלומים   –פרק י"א 

 33...מקדמה על חשבון שכר החוזה ..................................................... – 58סעיף 
 33.............................................................................תשלומי ביניים  – 59סעיף 
 34סילוק שכר החוזה ........................................................................ – 60סעיף 
 34..........................תשלומי יתר ...................................................... – 61סעיף 
 35תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה ........................................ – 62סעיף 

 
 סיום החוזה או אי המשכת ביצועו   –פרק י"ב 

 36................................................סילוק יד הקבלן ממקום הפרויקט  – 63סעיף 
 37קיזוז .......................................................................................... – 64סעיף 
 37אי אפשרות המשכת ביצוע הפרויקט ............................................. – 65סעיף 
 37ביול החוזה ................................................................................. – 66סעיף 
 37מס ערך מוסף .............................................................................. – 67סעיף 
 38.........................................נוסח ערבות בנקאית ............................. – 1נספח  

 39-49...................................................................................... -מפרט טכני מיוחד
  -50.... כתב כמויות ............................................................................................
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 ______חותמת:________                                                     חתימה:_____________ 

 רשימת מתכננים ויועצים
 
 
 

 
 7751732-054 טל. חברת אופק הנדסת מבנים בע"מ  :תכנון ופיקוח וניהול

 077-4701823 פקס. 54כפר פקיעין, ת.ד  

 

 7751732-054 טל. חברת אופק הנדסת מבנים בע"מ  : עריכת מכרז 

 077-4701823 פקס. 54כפר פקיעין, ת.ד  
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 ______חותמת:________                                                     חתימה:_____________ 

 
 מועצה מקומית בית ג'אן 

 
 13/2023 מכרז מס'

 
 
 
 

 חוזה\רשימת המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד ממכרז
  

 
  
 חוזה זה מורכב מהמסמכים הבאים: \מכרז  

 
 

 מסמך שאינו מצורף                                       מסמך מצורף                     המסמך
 
 
 

 מסמך א'                  הצהרת הקבלן 
   

 מסמך ב'                  הוראות המכרז והחוזה 
 הזמנה להגשת הצעה                                  
 עבור ביצוע העבודה                                 

 
 הצעת הקבלן        מסמך ג' 

 
 '                 החוזה דמסמך 

 
 '                  מפרט טכני מיוחד המסמך 

 
 '                 רשימת תוכניות ומסמך 

 
 '                  כתב כמויות זמסמך 

 
 

 המפרט הכללי לעבודות  -1                                               '                      חמסמך 
 בניה בהוצאת משרד הבטחון                                                                                        

 ומשרד הבנוי והשיכון.                                                                                        
 כל התקנים המתייחסים   -2                                                                                   

 לחומרים לעבודות ולפרטים                                                                                        
 השונים.                                                                                       

 אופני המדידה המצורפים   -3                                                                                   
 למסמכים הנ"ל.                                                                                       
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 ______חותמת:________                                                     חתימה:_____________ 

 מסמך א'
 
 

 הצהרת הקבלן 
 
 
 
 

                          
 הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המסמכים והמפרטים הנזכרים לעיל וכי קראם והבין את   

 
 תוכנם, וקבל את כל ההסברים שבקש ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המסמכים  

 
 והמפרטים הנ"ל. 

 
 

 חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.  \הצהרה זו מהווה נספח למכרז
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________                                                                                            _______ 
 תאריך                                                                                                   חתימת הקבלן    
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 ______חותמת:________                                                     חתימה:_____________ 

 
 מסמך ב'

 הוראות המכרז והחוזה 
 

 הזמנה להגשת הצעה 
 
    פיתוח פארק הר צפריר-. המועצה המקומית מזמינה בזאת הצעה ל1
 
 אשר לא יוחזרו. ₪  0005,  . את חוברת המכרז ניתן לרכוש תמורת2
 
.על הקבלן למלא את כל המחירים והסכומים, החלופות ההערות והמפרטים הנדרשים בכל  3

המסמכים של ההצעה, לחתום בראשי תיבות על כל דף המסמכים והתוכניות הנ"ל וליד כל תיקון  
 שנעשה. 

 
. על הקבלן להגיש את הצעתו על טופס רשימת הכמויות בשני עותקים ידני וממוחשב במעטפות  4

סגורות. המעטפה תכלול את כל המסמכים כשהם חתומים כנ"ל. את ההצעות יש להגיש למועצה  
 . 15:00בשעה  2023/5/12עד לתאריך ית המקומ 

 
   1ג 200ו/או  1ג 100 :. רשאים להשתתף במכרז קבלנים רשומים בסיווג 5
 ונפגשים במשרדי המועצה.    10:00 בשעה   11/5/2023  בתאריךקבלנים יערך והבהרות ל . סיור  6
 
 אחרת .המועצה המקומית מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה  . אין7
 
  4  ולסימה עד קבלת צו התחלת עבודה מהמועצהתאריך מ. הקבלן יידרש להתחיל בעבודה 8

 .מתאריך הצוחודשים 
 
.לא תובא לדיון הצעה שאינה לפי תנאי המכרז, או הצעה המכילה הסתייגות כלשהי לגבי  9

חתומה כחוק  המחירים או כלפי פרט שהוא של מסמכי החוזה, לא תובא לדיון הצעה שלא תהיה 
 ע"י המציע ולא כוללת את כל החומר הנדרש.

 
 : .על המציע לצרף להצעתו10
 

אשר תשמש כערבות    /23/819ליום עד כולל מע"מ₪ 000051,ערבות בנקאית בשיעור של  .1
שהמציע יחתום על חוזה לביצוע העבודה הזאת. הערבויות עבור הצעות קבלנים אשר לא  

יום  30  -החוזה עם הקבלן שהצעתו נתקבלה ולא יאוחר מנתקבלו יוחזרו לאחר חתימת 
ערבות תחולט והסכום לא  מיום הגשת ההצעות. באם הקבלן יסרב לחתום על ההצעה ,

 . יוחזר לו
 לעבודה  דומה בהיקף עבודות בביצוע המציע של ונסיונו עברו  לגבי המלצות או /ו  אישורים .2

 .זה מכרז אושנב
  פי  על חשבונות  ספרי ניהול על המעיד  חשבון רואה או/ו השומה מפקיד תוקף בר אישור .3

 . מוסף ערך  מס וחוק הכנסה  מס פקודת
, זה  במכרז כנדרש עבודה ובהיקף בסוג לעסוק מורשה שהינו הקבלנים   מרשם תקף אישור .4

 , פיו על  שהוצאו התקנות  או/ו  1969,  - בנאיות הנדסה לעבודות קבלנים רישום לחוק בהתאם
 (.לפחות -1ג  בסיווג 100 סמל)
 

 
  10%.המציע אשר הצעתו תתקבל ע"י המזמין ימציא ערבות בנקאית לא מותנית בשיעור של 11

  5מסכום ערך כל העבודה כולל מע"מ על שם המזמין שיהווה "ערבות לקיום החוזה" וזה תוך 
וקף  חתימת שני הצדדים על החוזה תיתן ת ימים מקבלת ההודעה מאת המזמין שהצעתו נתקבלה.

סמכי החוזה , אם המציע לא יחתום על החוזה ולא ימציא את הערבות לחוזה תוך  מלכל שאר 
הזמן הנ"ל יהיה המזמין רשאי למסור את העבודה למציע אחר אשר הצעתו נראית לו מתאימה או  

 לפרסם מכרז חדש לפי שיקול דעתו. 
 

דיים ועבודות נוספות  . אין מסירת עבודה זו מקנה למציע את הזכות ביתר השלבים העתי12
 בפרויקט במקום הנ"ל.

.  א. כל המסמכים הרשומים המצורפים למכרז זה הם רכושו של המזמין , הם מושאלים  13
 בין אם יגיש הצעה ובין אם לא.  4למציע ועליו להחזירם למזמין עד התאריך בסעיף מס' 

 
 ב. את התוכניות החתומות יש להחזיר במעטפה נפרדת למזמין.     
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 ______חותמת:________                                                     חתימה:_____________ 

 
. המועצה המקומית חופשית בשיקולה לדחות כל הצעה על סמך הניסיון שלה או של אחרים עם  14

 בעל ההצעה אשר תדחה , ואין זכות לאותו קבלן לערער על זאת בכל צורה שהיא. 
 

.  המועצה המקומית שומרת לעצמה את הזכות לפני או אחרי חתימת החוזה להגדיל ,להקטין  15
סעיפים , פרק שלם , חלקים מפרק, פרקים שלמים או חלקים מפרקים מכתב או לבטל סעיף ,  

 ל לפי אותם מחירים הנקובים בכתב הכמויות.   והכמויות , הכ 
 

. המזמין שומר לעצמו את הזכות לפני או אחרי חתימת החוזה לבצע חלק או חלקים בכל גודל  16
 . שהוא מהיקף העבודה בהתאם להרשאה התקציבית ממשרדי הממשלה

מבלי שיוטלו עליו כל מוגבלות   המזמין שומר לעצמו את הזכות למסור את המשך העבודה לזוכה,
 ביחס להיקף התוספת וההרחבה. 

 
לדרוש מהמצעים להוכיח את  . הרשות המקומית תהא רשאית לפי שיקול דעתה המלא,17

 כישוריהם וניסיונם ויכולתם הכספית לביצוע עבודה דומה. מהימנותם,
 

הצעות של    הרשות המקומית שומרת לעצמה במפורש את הזכות להעדיף לפי שיקול דעתה,. 18
 מציעים בהתאם לכישוריהם וניסיונם ויכולתם הכספית . 

 
.הרשות המקומית שומרת לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה ולאו דווקא ההצעה הזולה ביותר  19

ות לשקול ולבדוק את מידת ,או כל הצעה שהיא כזוכה ,בין  היתר שומרת לעצמה את הזכ
מהימנות  ו/או רצינות ו/או יכולת המציע , באספקלריה של שביעות רצון וניסיון העבר ואיכות  

 השירות נשוא הכרז מול אותו מציע וזאת לצורך קביעת הזוכה במכרז. 
 

 . למען הסרת ספק מובהר, כי הרשות רשאית לפסול על הסף:20
 

 רשות או גוף אחר עמו ניסיון מר ו/או בלתי מוצלח.הצעה של מציע שבעבר היה לו או ל .א
ההצעה של המציע שהורשע בעבירה פלילית לרבות עבירות בניה לפי חוק התכנון והבניה   .ב

 על תקנותיו. 
הצעה של מציע שבמועד הגשת הצעתו טרם סיים את העבודה שנמסרה לו  בפרויקט אחר  .ג

 של המזמינה.  
 

ודה, בנוסף לעבודות הנזכרות בחוזה, וזאת לפי אותם  . הקבלן מתחייב לבצע כל תוספת לעב21
 תנאים , ולפי המחירים המוצעים ברשימת הכמויות שהקבלן הגיש. 

 
. בכפוף לשיקולי תקצוב או מימון רשאית המזמינה לבצע רק חלק מהפרויקט  וחלק מעבודות  22

כל גודל שהוא  הפיתוח ורשאית להקטין או לבטל כל סעיף מסעיפי הכמויות או פרק מהפרקים ב
 ל לפי אותם מחירים שהקבלן הגיש בכתב הכמויות של המכרז.ולהיקף העבודה המוצעת ,הכ 

 
. על הקבלן להמציא אישור המפקח מטעם משרד העבודה והרווחה על אמצעי הבטיחות לפני  23

 התחלת העבודה. 
  

 לבנייה.   2023אפריל הוא מדד חודש   –. מדד בסיסי 24
 

ההנחה מהמחירים שבכתב הכמויות . על המציע לרשום בדיו בכתב . המכרז הינו בשיטת 25
 הכמויות )מסמך ד'(את ההנחה מהמחירים, ולחשב את סכום ההצעה כולל בהנחה . 

 
 

אני הח"מ ______________ מאשר כי קראתי וכי אני מסכים להוראות המכרז והחוזה המצורף  
 האמור בהם.לו והנני מתחייב , מצהיר ומסכים למלא אחר כל 

 
 
 
 

 תאריך ___________         שם הקבלן____________ חתימה___________ 
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 מסמך ג' 
 הצעת הקבלן 

 
 שם המציע:                      

 תאריך: 
 לכבוד:

 מועצה מקומית בית ג'אן 
 

 בית ג'אן  -לפיתוח פארק הר צפריר   13/2023מס'    מכרז:הנדון 
 
 

  וכתב   המפרט  ,אליו  המצורפים  הכלליים  והתנאים  החוזה  טופס  את  בעיון  קראנו  מ"הח  אנו .1
 .הכמויות

ל וכן במסמכים האחרים אשר צורפו למכתב ההזמנה  "עיינו בתוכניות הנוגעות למכרז הנ 

  בקרנו באתר .והעתידים כולם יחד להוות את החוזה לביצוע העבודות האמורות ב "הרצ 

  הכללי   המפרט  כי   מצהירים  הננו   .ב"וכיוצ   הגישה  דרכי   ,לו   הסמוכים   המקומות העבודה ובכל 

על פרטיו    משרד הביטחון  משרדית המיוחדת בהוצאות   הבין  הועדה של   בנייה  לעבודות

 .לנו  וידועים  מוכרים ,המכרז  פרסום  חודש  עד ,ועדכוניו

 טיב העבודה מקום וכי פרטיהם על  המכרז מסמכי כל את  הבנו כי בזה מצהירים הננו .2

  העבודה  הוצאות על  המשפיעים האחרים הגורמים כל וכן  אליו הגישה ותנאי  הקרקע

  דרישות או תביעות נציג  לא.  הצעתנו את בססנו לכך בהתאם וכי  לנו ומוכרים ידועים

  יתר של או החוזה  תנאי של  שהיא  כל ידיעה-אי  או הבנה- אי של טענות  על המבוססות

 . כאלו טענות  על מראש בזה מוותרים ואנו   המסמכים

  המפורטים לתנאים בהתאם האמורות  העבודות את לפועל להוציא מתחייבים הננו .3

  על מקבלים והננו הכמויות  בכתב שהצענו המחירים לפי, יחד כולם ל"הנ במסמכים

  התקופה תוך המזמין של הגמור רצונו לשביעות  האמורות העבודות  את  לסיים עצמנו

 .  הנקובה

, כך  על  הודעתכם  מיום יום( עשרה ארבע) 14 תוך   מתחייבים  הננו  תתקבל הצעתנו אם .4

 המפרט, הכלליים התנאים, החוזה  על ולחתום לבוא, ידכם  על  שיקבע אחר  זמן תוך או

  ולהפקיד, מהחוזה חלק המהווים האחרים המסמכים וכל התוכניות, הכמויות וכתב

  9 בסעיף הנקוב  בשיעור  לזכותכם בנקאית ערבות החוזה חתימת במעמד  בידיכם

  הבנקאית הערבות  לנו תוחזר ל" הנ  הערבות הפקדת עם .והחוזה  המכרז מהוראות

  או  כולה, זו התחייבותנו נמלא  לא  אם. להלן 8 בסעיף כמפורט  זו הצעה עם  שנפקיד

  למסור  זכאים ותהיו כלפינו  התחייבות מכל פטורים  תהיו האמור הזמן תוך, מקצתה

  אשר  הבנקאית הערבות את לחלט  זכאים תהיו אתם ובנוסף,  אחר למציע העבודה את

 שאתם  מראש ומוסכם קבוע  כפיצוי וזאת,  זו הצעתנו מסירת עם  בידיכם נפקיד אנו

 .נזקיכם בגין  לו זכאים

  הננו, ארכה תינתן אם שהוארך כפי  או שנקבע בזמן העבודה את נסיים  שלא במקרה .5

  הנקוב  פיצוי למזמין לשלם, החוזה   של אחר סעיף  כל  לפי  לאחריותנו נוסף מתחייבים

  של יום כל  בעד( הפיצויים: להלן)  מראש הקבועים מוסכמים פיצויים בתור בחוזה

 . והחוזה המכרז  מהוראות 10 סעיף לפי, העבודה  בסיום איחור

  או החוזה  י"עפ  בין מכם לנו המגיע  סכום מכל הפיצויים את  לנכות רשאים תהיו אתם .6

  כל או החוזה י" עפ, לכם שנמציא  בנקאית ערבות  מכל  או  בינינו אחר  חוזה כל י"עפ

 . בינינו אחר חוזה

  בתוקף ועומדת  תיקון או שינוי, לביטול  ניתנת ואינה  חוזרת בלתי היא זו הצעתנו  .7

 לתקופה הנקובה.  אותנו  ומחייבת

 ערובה צמודה בנקאית ערבות  בזאת מצרפים אנו תנאיה כל על  הצעתנו לקיום  כבטחון .8
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 ביום האחרון הידוע  הבנייה תשומות למדד וצמודה  ש"ח  150,000  סך על  לפקודתכם

,  תתקבל לא הצעתנו אם. המכרז הגשת מתאריך ימים  90 עד  ובתוקף ההצעה הגשת

 .משלוח עם  אחת ובעונה  בעת הערבות  את תשחררו אתם

  אם.  ההצעות  פתיחת מיום  יום  60  מאשר יאוחר לא אך,  הצעתנו דחיית על  ההודעה

  שנמציא ולאחר החוזה חתימת  במועד הערבות את תשחררו  אתם, תתקבל הצעתנו 

  בנוהל כמפורט. מ.ע.מ כולל העבודה  כל מערך 10% סכום  על החוזה  לקיום ערבות

  חשבון  ישלם לא  המזמין כי  לנו ברור.( והחוזה המכרז מהוראות 9 סעיף) זה מכרזים

  את יזכה  לא האמורה מהסיבה במועד תשלום אי. ל"כנ  ערבות  קבלת  ללא כלשהו

 . הצמדה הפרשי או/ו פיגורים ריבית בתשלום הקבלן

  ייחתם לא שהחוזה במקרה  ואף החוזה  על חתמנו  לא עוד שכל בפירוש מסכימים אנו .9

 חוזה  ידכם על  וקבלתה זו בהצעתנו לראות -  חייבים לא אך  -זכאים תהיו אתם, ידנו על

  מכרזים  בנוהל כאמור האחרות  מזכויותיכם  יגרע שהדבר  מבלי, ובינינו ביניכם מחייב

  סכומי  את לנכות וכן  אחר אדם לכל  את העבודה  למסור מזכותכם וביחוד, זה

 . ההצעה קיום מערבות ונזקים ההפסדים

  לחתום  זכאים ושהננו התאגיד בשם או בשמנו אך מוגשת זו שהצעה  מצהירים הננו .10

   .זו הצעה  על כדין

 או   אנשים עם  קשר או הסכם  כל וללא  לב בתום מוגשת זו  הצעתנו כי מצהירים הננו כן

 .העבודה אותה לביצוע הצעות המגישים  גופים אחרים

  במשך, החוזה  בתנאי לקבוע  בהתאם, בדק ועבודות תיקונים לבצע מתחייבים אנחנו .11

 . הסיום תעודה קבלת מתאריך( חודשים עשרה שנים ) חודשים  12 של תקופה

 

  של( משפטיות הוצאות  לרבות)  עריכתו הוצאות כי, לכך מסכימים ואנחנו לנו   ידוע .12

  על שיתמנה מי לכל או לכם  לשלם ומתחייבים עלינו חלים, שכפולו, הדפסתו,  החוזה

 . ידכם  על שנקבעה כפי התמורה את ידכם

 
 : מצהירים אנו .13

  או ובתקנונה החברה בתזכיר הקבועות   והסמכויות המטרות בגדר היא זו הצעתנו כיא. 

  . השיתופית האגודה בתקנות או השותפות בהסכם

  ל"הנ במסמכים הגבלות כל  קיימות ושאין   ל"הנ  הגופים  בשם לחתום  זכאים שאנו.ב

 .  החוזה ועל   המכרז לקבלת ההצעה  על לחתום המונעות בעדנו 

 

  נשוא  העבודה לביצוע הדרושים  והניסיון  המומחיות, הידע   לנו שיש מצהירים הננו .14

 הקבלנים  רשם ידי  על  ורשומים מוכרים קבלנים אנו כי מצהירים אנו כן כמו. זה מכרז

 (. לפחות - 1ג בסיווג 100  סמל) שבנדון לעבודה 

  

  באופן או  העבודה לכל  העבודה התחלת צו מתאריך חודשים 4  הינה הביצוע  תקופתא.  .15

  . בפועל הביצוע להיקף  יחסי

  כי ומצהירים, שהוא מדד  לכל צמוד ואינו  נומינלי הינו  ההצעה סכום כי לנו   ידועב. 

  . כלשהוא וסוג מין מכל להתייקרות  זכאים לא אנחנו

 

  : להלן המפורטים האישורים  את ברשתנו  נמצא כי בזה מצהירים הננו .16

 .  זה והיקף  מסוג עבודות  לבצוע  הקבלנים מרשם  רשום קבלן תעודת .א

  . מ"מע  לצורכי" מורשה עוסק"  של אישור ברשותנו נמצא .ב
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 .  השומה פקיד  או חשבון מרואה ספרים ניהול על אישור ברשותנו נמצא .ג

 .  במקור ניכוי על אישור ברשותנו נמצא .ד

 

 עם בקשר ידכם  על  אחרת הודעה כל  או  בכתב התראה במשלוח הצורך  על מוותרים אנו .17

  או  מילוי -אי  או הזמן  חלוף ועצם  זו בהצעה הכלולה כלשהי הוראה הפרת או  מילוי אי

 .  ל"כנ התראה במקום  תשמש ל"הנ  מההוראות  כלשהי הוראה  של הפרה

 

 . פרטי הוא והמציע במקרה" היחיד " כולל " הרבים" .18

 
  האחרון מהיום יום  90 של לתקופה בתוקף הינה,  ממנה המשתמע כל על, זאת הצעתנו  .19

 .  הצעות להגשת

 
 . ההזמנה במכתב האמורים  התנאים כל את  בתוכה כוללת, זאת הצעתנו  .20

  

  

 
 ____________                          ________________                       ______________ 

 שם הקבלן                                  חתימה וחותמת                                            תאריך       
 
 
 
 
 

 ____________                          ________________                       ______________ 
 טלפון                                            פלאפון                                           כתובת        
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 'דמסמך 
 מועצה מקומית בית ג'אן 

 
 
 

 13/2023' חוזה מס
 
 
 

 .   3202   בשנת             בחודש        ביום     מ.מ בית ג'אן שנערך ונחתם ב  
 
 
 
 

 בין
 
 

 מועצה מקומית בית ג'אן 
 
 

 לבין
 

           
 

                   
 

                   
 
 

 לביצוע פרויקט של 
 

 פיתוח פארק הר צפריר 
 

 
 
 
 
 

 
 ביצוע החוזה :תאריך גמר        

     
 ________________________ 
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 מועצה מקומית בית ג'אן 
 

 13/2023 מכרז/חוזה מס'
 
 

      3202 בשנת       בחודש               חוזה זה נערך ונחתם ביום 
 
 בין
 

 מורשי החתימה של הרשות המקומית  :מועצה מקומית בית גאן   המיוצגת על ידי
 

 ,"המועצה  המזמין " , מצד אחדלהלן         
 
 לבין

 
 להלן " הקבלן ", מצד שני ,        

 
 

 פיתוח פארק הר צפריר הואיל והמועצה  מעוניינת  בביצועו של פרויקט , 

  לביצוע הפרויקט תמורת סכום של        וקיבלה את הצעתו של הקבלן מיום  

       במילים :  ₪     

 סכום זה הינו סכום סופי וכולל כל התמורה בגין ביצוע ההסכם,   
ידוע לקבלן כי כל תוספת או חריגה מסכום זה מחייבת חתימת שלושת מורשה  החתימה של   

המועצה , יו"ר המועצה גזבר המועצה וחשב מלווה. ובהעדר חתימתם אין כל תוקף לכל חריגה  
כל הוראות    ה .ידוע לקבלן כי הוראה זו גוברת עלמסכום ההסכם לעיל והיא לא תחייב את המועצ

 .   ההסכם בעניינים הכספיים של הפרויקט 
  

 : באו שני הצדדים לידי הסכם כדלהלן                                
 

 החוזה ( : –המסמכים שלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה ) להלן   .1
 הצעתו של הקבלן ; (א)
טופס החוזה הכולל את תנאי החוזה לביצוע פרויקט על ידי   (ב)

 תנאי החוזה ( ;  – קבלן ) להלן 
 המפרט ;   (ג)
 כתב  הכמויות ;  (ד)
 כניות ; והת (ה)
 תנאים מיוחדים ;  (ו)
 נספח ;   (ז)

תמורת תשלום שכר החוזה , כמוסכם בחוזה , מתחייב הקבלן לבצע את   .2
 הפרויקט בהתאם להוראות החוזה .

הפרויקט על ידי הקבלן כאמור לעיל , מתחייב המזמין לשלם  תמורת ביצוע  .3
 לקבלן עם קבלת התקציב מהמשרד המממן את שכר החוזה כמוסכם בחוזה . 

 לצורך חוזה זה יהיו כתובות הצדדים כדלהלן :  .4
 

        כתובת המזמין  
 : _____________________________________________ +טלפון ומייל כתובת הקבלן 

__________________________________________________________________              
 

     
 ולראיה באו הצדדים על החתום

 הקבלן :       בשם המזמין : 
1  .       
2.                                     
3 ____________________________ . 
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 מועצה מקומית בית ג'אן 

 החוזה לביצוע פרויקט על ידי קבלןתנאי 
 
 כללי  –פרק א ' 

 הגדרות
 מ.מ בית ג'אן  .  –"  " המזמין(  1) .1

מי שנקבע כמנהל מטעם המזמין , לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידו לצורך   – " המנהל "      
 החוזה או כל חלק ממנו . 

הקבלן , לרבות נציגיו של הקבלן , שלוחיו , ומורשיו  המוסמכים, לרבות כל קבלן   – " הקבלן"       
 משנה הפועל בשמו ו/או עבורו ו/או מטעמו בביצוע הפרויקט או כל חלק ממנו . 

מי שנתמנה בכתב , מזמן לזמן , על ידי המזמינה לפקח על ביצוע הפרויקט או    -  " המפקח "       
 כל חלק ממנו . 

הפרויקט או העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה , לרבות כל פרויקט ארעי או   – קט ""הפרוי
 עבודה ארעית . 

 
ביצוע הפרויקט , לרבות השלמתו ובדקו , וביצועו של כל פרויקט ארעי או   –"  "ביצוע הפרויקט

 עבודה ארעית בהתאם להוראות החוזה . 
 

ורח ארעי לביצועו או בקשר לביצועו של  כל פרויקט או כל עבודה שיידרשו בא –" "פרויקט ארעי 
 הפרויקט . 

 
חומרים שסופקו על ידי הקבלן למקום הפרויקט , למטרת ביצוע הפרויקט והשלמתו   – "חומרים"

וכן ציוד ומתקנים העתידים   –בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים   – , לרבות אבזרים , מוצרים 
 להיות חלק מן הפרויקט . 

 
המקרקעין אשר בהם , דרכם מתחתם או מעליהם יבוצע הפרויקט , לרבות   –"  מקום הפרויקט"

 כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה . 
 

 מקום הפרויקט שהוא מגודר ויש בו שמירה מטעם המזמין .  –"אתר סגור" 
 

 מקום הפרויקט שאינו מגודר ואין בו שמירה .  – "אתר פתוח"
 

משרדית בהשתתפות  -המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הועדה הבינ  – " "המפרט הכללי
משרד הביטחון / אגף בינוי  , משרד הבינוי והשיכון / מנהל התכנון וההנדסה ומע"צ , באותם  

 פרקים ואותן מהדורות שנקבעו בחוזה . 
 

הנוספות   מכלול התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודה הנדונה, הדרישות  -  "המפרט המיוחד"
, השונות או המנוגדות לכתוב המפרט הכללי , לרבות תנאים מיוחדים ונוספים לכל אחד ממסמכי  

 החוזה .
 

 המפרט הכללי והמפרט המיוחד כאחד , המהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה . – " המפרט"
 

שאושרה  כנית כזו וכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה , לרבות כל שינוי בתוהת – כניות"ו" ת
ן חוזה זה , וכן וכל תכנית אחרת שתאושר בכתב על  יבכתב על ידי המנהל או על ידי המפקח לעני 

 ין חוזה זה, מזמן לזמן . יידי המנהל או על ידי המפקח לענ 
 

הוראה בכתב המורה לקבלן להתחיל בביצוע הפרויקט  חתומה על ידי    –"  "צו התחלת עבודה
 לקבלן לפני תחילת העבודה ולאחר חתימת החוזה.מסר ימורשה החתימה של המזמין שת

 
הריבית בשיעור שיתפרסם מידי פעם על ידי החשב הכללי במשרד   – "ריבית החשב הכללי "

האוצר , לרבות חישוב הריבית שייעשה בהתאם להנחיות החשב הכללי כפי שיתפרסמו מזמן  
 לזמן. 

 
על ידי החשב הכללי במשרד האוצר הריבית בשיעור שיתפרסם מידי פעם  – " " ריבית חוקית

כריבית חוקית, לרבות חישוב ריבית הפיגורים שייעשה בהתאם להנחיות החשב הכללי כפי  
 שיתפרסמו מזמן לזמן . 
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הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע החוזה , לרבות כל תוספת   –" "שכר החוזה
א כל סכום שיופחת מהסכום הנקוב  שתיווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה , ולהוצי

 בהתאם להוראות החוזה . 
 

החוזה  ת יחול על החוזה . לצורך פרשנות רואים א  1981 –(  חוק הפרשנות , התשמ"א 2)            
 כחיקוק כמשמעותו בחוק האמור . 

 
  ניהול יומן   –תפקידיו וסמכויותיו של המפקח 

 
( המפקח רשאי לבדוק את הפרויקט ולהשגיח על ביצועו וכן לבדוק את טיב החומרים  1. )2

שמשתמשים  בהם וטיב העבודה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע הפרויקט כן רשאי הוא לבדוק את  
 הוא , על ידי הקבלן .  אופן ביצוע הוראות החוזה , לרבות הוראות המנהל והוראותיו  

אמצעי  א בזכות הפיקוח שניתנה למנהל ו/או למפקח על ביצוע הפרויקט אל(  אין לראות 2)    
כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו . הפיקוח האמור לא ישחרר את הקבלן  , להבטיח

 מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי הוראות חוזה זה . 
( בו   היומן  –במקום הפרויקט , ינוהל יומן עבודה בשלושה עותקים )להלן  (3)

,  כוחו המוסמך – יירשמו מידי יום הפרטים הבאים על ידי הקבלן או בא 
 אלא אם קבע המפקח , כי הרישומים כאמור יעשו על ידו :

 )א(  מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים בביצוע הפרויקט .               
 )ב(   הציוד המכני המועסק בביצוע הפרויקט ;                
 ויר השוררים במקום הפרויקט ; אוה תנאי מזג  (ג)
 העבודות שבוצעו במשך היום ;   (ד)
כל דבר אשר לדעת הקבלן יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך    (ה)

 ביצוע הפרויקט . 
 

( רשאי המפקח לרשום ביומן הוראות שניתנו לקבלן  3בנוסף לפרטים כאמור בסעיף קטן ) (4)
, הסתייגויות והערות בדבר מהלך ביצוע הפרויקט , וכן כל דבר אחר שלדעת המפקח יש 

בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע הפרויקט , בציון תאריך הרישום . הקבלן   
רשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע הפרויקט , בציון  כוחו המוסמך רשאי ל –או בא 

אלה יחייבו את המזמין רק בתנאי שהמנהל או המפקח  רישומים תאריך רישומן , אולם 
יום מיום מסירת העתק מרישומים אלה   14לא הסתייגו מהם בהודעה בכתב לקבלן תוך  

 למפקח ורק בתנאי שאין ברישומים אלה דרישה לתשלום כלשהו . 
כוחו המוסמך ,  –דף של יומן העבודה ייחתם, בתום הרישום בו, על ידי הקבלן או בא כל  (5)

 ולאחר מכן על ידי המפקח . 
כוחו המוסמך אשר רשאי   –העתק חתום מרישומי המפקח ביומן יימסר לקבלן או לבא  (6)

ימים ממסירת ההעתק כאמור, על ידי מסירת   7להסתייג מכל פרט הרשום בו, תוך 
פקח . דבר הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן . לא הודיע הקבלן או בא הודעה בכתב למ 

את נכונות הפרטים   כוחו המוסמך על הסתייגות כאמור , רואים כאילו אישרו הצדדים  
 הרשומים ביומן . 

כוחו המוסמך הסתייג מהם, ובכפוף   –הרישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן או בא  (7)
 כראיה בין הצדדים על העבודות הכלולות בהם . ( , ישמשו 4לסיפא של סעיף קטן ) 

פי החוזה מבוצעות במפעלים, ינוהל במפעלים יומן עבודה נפרד –אם חלק מהעבודות על  (8)
כוחו המוסמך מידי פעם את מצב התקדמות העבודה, בציון  –בו ירשום הקבלן או בא 

ו , בשינויים  תאריך הרישום . שאר הרישומים בימון לגבי העבודה המבוצעת במפעלים יהי 
( חלות גם על  7)–( ו 6( , )5( , והוראות סעיפים קטנים )4המחויבים , כמפורט בסעיף קטן )

 היומן כאמור בסעיף קטן זה .
 

 הסבת החוזה 
  
או כל חלק ממנו , וכן אין הוא רשאי   אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה (  1.   )3

 אלא בהסכמת המזמין בכתב . להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי החוזה , 
על אף האמור לעיל , אם ביקש הקבלן מהמזמין להמחות את זכויותיו הכספיות          

 למוסד בנקאי , יאשר המזמין בכתב את בקשת הקבלן . 
, כולו או מקצתו , אלא   אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצועו של הפרויקט (  2)      

. ואולם העסקת עובדים , בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה  ובין   בהסכמת המזמין בכתב
ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה , אין בה כשלעצמה , משום מסירת ביצועו של הפרויקט או  

  של חלק ממנו , לאחר .   
נתן המזמין את הסכמתו בכתב, בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה , אין   (3)

ריותו והתחייבויותיו לפי  ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאח
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שא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי  יהחוזה , והקבלן י
 כוחם ועובדיהם.   –הפרויקט , באי 

הקבלן מצהיר בזה , כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות   (4)
, ומתחייב לא למסור ,בכפוף להסכמת   1969 –הנדסה בנאיות , תשכ"ט 

שנה ביצוע עבודה כלשהי בקשר לפרויקט או חלק  המזמינה, לקבלן מ
 ממנו אלא אם אותו קבלן משנה רשום בהתאם להוראות החוק האמור .

 
 היקף החוזה  

 
ח האדם , החומרים  והוראות החוזה חלות על ביצוע הפרויקט , לרבות המצאת כ .5

 לשם כך. ,הכלים , הציוד , המכונות וכל מרכיב אחר , בין קבוע ובין ארעי , הנחוץ 
 
 

 סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים 
 
( בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים  1.   )5

השונים המהווים את החוזה , ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל  
 נקבע ברשימה שלהלן : –ן הביצוע י לעני  –מסמך אחר ממסמכי החוזה , סדר העדיפות 

 כניות ; ו)א( ת              
 מפרט מיוחד ;  (ב)
 כתב כמויות ;  (ג)
 אופני מדידה מיוחדים ; (ד)
 מפרט כללי )ואופני מדידה ( ;  (ה)
 תנאי החוזה ;   (ו)
 תקנים ישראליים .  (ז)

 כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו . 
 

(  התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים במפרט ובכל יתר מסמכי החוזה ,  2)     
 ביניהם . משלימים את התיאורים התמציתיים אשר בכתב הכמויות , כל עוד אין סתירה

 
בכל  מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין סעיף בכתב הכמויות לבין פרטי  

מכי החוזה , יראו את מחיר היחידה שבכתב הכמויות כמתייחס  העבודות במפרט ובכל יתר מס
לעבודה , על כל פרטיה ואופן ביצועה , כפי שמצוין בכתב הכמויות, ובכפוף לאמור באופני המדידה  

 ובתכולת המחירים . 
 

בהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי       
 נקבע ברשימה שלהלן :  – לעניין התשלום  –החוזה , סדר העדיפות 

 כתב כמויות ;  (א)
 אופני מדידה מיוחדים ;  (ב)
 מפרט מיוחד ;   (ג)
 כניות ;  ות (ד)
 מפרט כללי ) ואופני מדידה ( ;  (ה)
 תנאי החוזה ;   (ו)
 תקנים ישראליים .  (ז)

קביעת דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף מסעיפי כתב הכמויות ,  
לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם קביעה זו חסרה , בתנאי  אין בו כדי  

 שהדרישה כאמור נקבעה באחד ממסמכי החוזה או נובעת או משתמעת ממנו . 
  (   בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין האמור בפרקים השונים של3)     

עדיף האמור בפרק   –ן הביצוע והן לעניין התשלום הן לעניי –המפרט הכללי , לגבי אותה עבודה 
 המפרט הכללי הדן באותה עבודה מסוימת. 

 
  ין התשלום כאמור לעיל , אינן חלותין הביצוע ולעני (    הוראות העדיפות בין מסמכים לעני4)     

 הקבלן .   על עבודות לפי מחיר פאושל כמוגדר במפרט הכללי ועל עבודות שתכנונן נעשה על ידי
 

גילה הקבלן סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין הוראה אחת   (5)
מהוראות החוזה לבין הוראה אחרת או שהיה הקבלן מסופק בפירושם  

הנכון של הוראה, מסמך או כל חלק מהם או שהמפקח מסר הודעה  
יפנה הקבלן בכתב    –לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה 

כתב , לרבות תכניות לפי הצורך בדבר  למנהל והמנהל ייתן הוראות ב
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הפירוש שיש לנהוג לפיו . עד לקבלת הוראותיו של המנהלת , יעכב הקבלן  
את ביצועה של אותה עבודה שבגינה צריך היה לפנות למנהל כאמור  

 לעיל. 
 

 כניות  ואספקת ת
 
תשלום . כל  כניות יימסרו לקבלן על ידי המנהל ללא ו(    שלושה עותקים מכל אחת מהת1.  )6

יוכן על חשבון   –כניות שברשותו עותק נוסף שיהיה דרוש   לקבלן ויחזיר הקבלן למנהל את כל הת
 הקבלן . עם השלמת הפרויקט ,  

(   עותקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה , יוחזקו על ידי הקבלן במקום הפרויקט  2)      
בהם בכל עת   אים לבדוק ולהשתמשוהמנהל המפקח וכל אדם שהורשה על ידכם בכתב יהיו רש

 סבירה . 
 

 ביצוע הפרויקט 
 
(   הקבלן יבצע את הפרויקט בהתאם לחוזה , וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם של  1.   )7

 המנהל והמפקח . 
 

תוך כדי ביצוע הפרויקט, הוראות ,  , מזמן לזמן, והמפקח רשאים להמציא לקבלן המנהל (2)       
כניות לפי הצורך , לביצוע הפרויקט . הוראות המנהל והמפקח מחייבות את הקבלן ,  ולרבות ת 

 אולם אין האמור בסעיף קטן זה בכדי לגרוע מהאמור בפרק ח'. 
 

 ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשלומים  
 
כלשהו   פי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום –(  להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן על 1.   )8

בנוסח שנקבע   -ידי המזמין , ימציא הקבלן למזמין , עם חתימת החוזה , ערבות בנקאית על 
 מערך החוזה . הערבות האמורה תהיה    10%בגובה של   – 1בנספח  

הבסיסי   צמודה  למדד המחירים לצרכן כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה החודש              
 ישאר בתוקף עד לתשלום יתרת  בתנאי החוזה והערבות ת  62כאמור בסעיף 

 בתנאי החוזה .  60שכר החוזה כאמור בסעיף               
 

הוצא צו התחלת עבודה בטרם חתימת הצדדים על החוזה , והקבלן הגיש   (2)
חשבון לאחר שניתן הצו להתחלת העבודה ולפני חתימת החוזה , יבוצע  

הערבות  התשלום בגין החשבון רק לאחר שהקבלן ימציא למזמין את 
( . על הקבלן להמציא למזמין את הערבות האמורה  1כאמור בסעיף קטן )

 יום לפני המועד שנקבע לתשלום החשבון .  15  -לא יאוחר מ
איחר הקבלן בהמצאת הערבות כאמור לעיל , יתווסף לפרק הזמן שנקבע   (3)

לתשלום החשבון על ידי המזמין , אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן  
והתשלום בפרק הזמן הנוסף כאמור , לא ישא הפרשי  בהמצאת הערבות , 

 הצמדה ו/או ריבית כלשהי . 
 
 
 
 

 מסירת הודעות 
 
. כל הודעה של צד אחד בקשר עם חוזה זה , תישלח במכתב רשום למשרדו של הצד השני לפי  9

המפורטת בחוזה או תימסר ביד במשרדו של הצד השני או תשוגר   השני הכתובת של הצד
 בפקסימיליה למשרדו של הצד השני . 

 
 
מסירתה    שעות ממועד 72הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב כהודעה שנמסרה ביד כעבור  

 בדואר . הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד מסירתה .  
הודעה ששוגרה בפקסימיליה תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד המצוין על גבי אישור השיגור  

 יליה.בפקסימ
 
 
 
 



 ג'ן -המועצה המקומית בית
 פיתוח פארק הר צפריר  13/2023מכרז מס' 

 
18 

 ______חותמת:________                                                     חתימה:_____________ 

 
 הכנה לביצוע  -פרק ב'  

 
 בדיקות מוקדמות 

 
  (   רואים את הקבלן כאילו בדק באופן סביר , לפני הגשת הצעתו , את מקום הפרויקט1.  )10

הדרושים לביצוע   וסביבותיו , את טיב הקרקע , את כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים
הפרויקט , וכן כאילו השיג את כל המידע האחר העשוי  הפרויקט , את דרכי הגישה למקום 

 להשפיע על הצעתו . 
  (    המזמין ימציא לקבלן דוחות וסקרים שנעשו מטעמו לצורך העבודה אולם אלה לא2)       

 ( .1יפטרו את הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות , כנדרש בסעיף קטן ) 
שהוצע על   ילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות , כי שכר החוזה(    רואים את הקבלן כא3)       

 ידו , הוא הוגן ומניח את דעתו . 
 

 דרכי ביצוע ולוח זמנים  
 

יום מיום התחלת ביצוע הפרויקט שנקבע   30(  הקבלן ימציא לאישור המפקח , תוך (  )א1.  )11
בצו התחלת העבודה , הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים , לרבות הסדרים והשיטות  
אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את הפרויקט . כן ימציא הקבלן למפקח , לפי דרישתו מזמן לזמן ,  

ם בכתב בקשר לדרכי הביצוע ולוח הזמנים האמורים , לרבות רשימת  פרטים נוספים ועדכוני
מתקני העבודה ומבני העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם . המצאת המסמכים האמורים על  
ידי הקבלן למפקח , בין שהמפקח אישר אותם במפורש ובין שלא אישר אותם , אינה פוטרת את  

ם מיוחדים שנקבעו בחוזה , רשאי המזמין לקבוע  הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו . במקרי
יום מיום התחלת   30  -שהקבלן ימציא את ההצעה בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים תוך פחות מ

 ביצוע הפרויקט ;  
בהצעת לוח הזמנים חייב הקבלן להתחשב בנקודות הסיום שבלוח הזמנים כפי שפורטו    )ב(     

קבלן רשאי להציע שינויים בקשר לאמור לעיל ואם אלה  בחוזה , אם פורטו . עם זאת יהיה ה
 יאושרו על ידי המפקח , ייערך לוח הזמנים בהתאם לשינויים שאושרו  

המפקח   ( , ייקבע לוח הזמנים על ידי1(  לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור בסעיף קטן )2)       
 ויחייב את הקבלן . 

בתדירות    ( הקבלן יעדכן את לוח הזמנים לפי דרישת המפקח , ולא יותר מאחת לחודש , או3)       
לוח הזמנים , יעודכן לוח     אחרת שנקבעה באחד ממסמכי החוזה , אם נקבעה . לא עדכן הקבלן את

 הזמנים על ידי המפקח ויחייב את הקבלן . 
ידי המפקח ,  –ם על ידי המפקח ו/או בעדכונו על (  ההוצאות הכרוכות בעריכת לוח הזמני4)       

בנסיבות כמפורט לעיל , יחולו על הקבלן וינוכו מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או ייגבו ממנו בכל  
דרך אחרת , לרבות באמצעות חילוט ערבויות . שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המנהל וקביעתו  

 תהיה סופית . 
 
 
 
 

 סימון ונקודות גובה  
 

  ן(   )א( המנהל יקבע את קו הבניין ויסמן את נקודות הקבע שלו . הקבלן יהיה אחראי לסימו 1.  )12
הנכון והמדויק של הפרויקט ולנכונותם של הגבהים , הממדים וההכוונה של כל חלקי  הפרויקט  

 ין שנקבע על יד המנהל ונקודות הקבע שסומנו על ידי המנהל ; יבהתחשב עם קו הבנ
המדידות , ההתוויות והסימון יבוצעו על ידי הקבלן , ואם  כל  (ב)

ייבדקו או יושלמו על ידי   –נעשו כבר על ידי גורמים אחרים 
 ל לפי המקרה ובהתאם לנסיבות ; והקבלן , הכ

הקבלן חייב לשמור על קיומם ושלמותם של סימון נקודות הקבע   (ג)
וסימון הפרויקט במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט עד למועד  

שלמתו , ואם נקודות הקבע או סימון הפרויקט נעלמו או  ה
 טושטשו , חייב הקבלן לחדשם ;

כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות המפורטות בפסקאות )ב(   (ד)
לרבות העסקת מודדים ואספקת מכשירי המדידה   ,)ג( לעיל-ו

 חלות על הקבלן . ם  הדרושים למודדי
הקבלן   כניות המראות נקודות גובה על פני הקרקע הקיימים , יבדוקו(    נמסרו לקבלן ת 2)        

נקודות אופייניות שנקבעו    כניות לפני התחלת העבודה . הבדיקה תיערך אך ורק לגביואת אותן ת
ן  כניות , מבלי להביא בחשבון בליטות או גומות מקומיות שבין נקודות אלה . לא ערך הקבל ובת
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יום מיום    14כניות , תוך  וערער על נקודות הגובה הנראות בת את הבדיקה או ערך אותה אך לא
כניות האמורות כנכונות ומדויקות , והן תשמשנה בסיס  וכניות , יראו את התומסירת אותן ת 

 למדידת כמויות העבודה שבוצעו בפועל .
 
 
 
 
 

 השגחה , נזיקין וביטוח –פרק ג' 
 

 הקבלן השגחה מטעם 
 

כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום הפרויקט וישגיח עליו   –הקבלן או בא  .13
כוח מוסמך  מטעם הקבלן   –ברציפות לצורך ביצוע הפרויקט . מינוי בא 

יהיה טעון אישורו המוקדם של המנהל , והמנהל יהיה רשאי לסרב לתת  
כדין  כוחו המוסמך של הקבלן  - את אישורו או לבטלו בכל עת. דין בא

 הקבלן . 
 
 

 רישיונות כניסה והרחקת עובדים 
 

על  (    הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל להרחיק ממקום הפרויקט כל אדם המועסק 1.    )14
 הולם             ידו במקום הפרויקט , אם לדעת המנהל , התנהג אותו אדם באופן בלתי 

 או אינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו . אדם                     
 לא יחזור הקבלן להעסיקו , בין במישרין ובין                         –שהורחק לפי דרישה כאמור        
 בעקיפין , במקום הפרויקט .       

ורך בהגבלת הכניסה  המנהל רשאי לתת לקבלן הוראה בכתב על הצ (2)
למקום הפרויקט , כולו או מקצתו . משניתנה הוראה כאמור ימציא  

הקבלן למפקח ויעדכן , מזמן לזמן , את רשימות העובדים שיהיה  
זקוק להם במקום הפרויקט לביצוע הפרויקט וכן את תצלומיהם  

והמפקח יסדיר את   –כפי שידרוש המפקח  –ופרטים אחרים אודותם 
שיונות כניסה , כפי שימצא  ילמקום הפרויקט לפי ר  עניני הכניסה

 לנכון.
( יהיה רכושו של המזמין והקבלן  2שיון כניסה לפי סעיף קטן )יכל ר (3)

שיון הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן  ימתחייב להחזיר למפקח את ר
שיון , מיד עם סיום עבודתו של אותו עובד בביצוע הפרויקט , וכן  יהר

ידרוש את החזרתו . כן מתחייב הקבלן שהשימוש  בכל עת שהמפקח  
שיונות הכניסה יהיה מוגבל אך ורק לכניסה למקום הפרויקט  יבר

 לצורך ביצועו . 
( או עובד שהמפקח  2שיון כניסה לפי סעיף קטן ) יאדם שלא ניתן לו ר (4)

אחראי הקבלן להרחקתו    –שיון הכניסה שלו ידרש את החזרת ר 
 ממקום הפרויקט .

 ( יחייבו רק כשהדבר נקבע בחוזה . 4)- ( ו3( , )2ם )הסעיפים הקטני (5)
 

 שמירה , גידור , אמצעי בטיחות ומתקנים במקום הפרויקט 
 

(   הקבלן מתחייב לספק , על חשבונו , שמירה , גידור ושאר אמצעי בטיחות לפרויקט  1.     )15
נוהג או הוראה מחייבת  כולל העסקת פקחים ושוטרים במידה ויידרש לכך, פי כל דין, - כנדרש על

 ין זה וכן לספק אמצעי בטיחות מיוחדים , אם אלה פורטו בחוזה .ישל רשות מוסמכת בענ
המזמין   (  הקבלן מתחייב להתקין ולהחזיק , על חשבונו , במקום הפרויקט , לפי דרישות2)             

 שנקבעו בחוזה : 
 פרויקט או מיתקן לשימוש משרדי עבור הקבלן והמפקח ;  (א)
 כל מיתקן אחר או ציוד אחר . (ב)

  יסלקם(   כל פרויקט , מיתקן או ציוד כאמור יהיה רכושו של הקבלן והוא יפרקם ו3) 
 ממקום הפרויקט עם גמר ביצוע העבודות לפי החוזה, אלא אם נקבע אחרת בחוזה.  

 
 (   הקבלן מתחייב לאחסן את הציוד והכלים המשמשים אותו או מי מטעמו בביצוע 4) 
 העבודה נשוא הסכם זה באתר המיועד במיוחד לכך  והמוחזק בידי המזמין ;         
 י המזמין הראה לו את האתר המשמש כאמור והקבלן הקבלן מאשר ומצהיר כ         
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 מתחייב בזאת להימנע משימוש במקרקעין של אחרים או לפגוע בהם בכל דרך          
 ; יודגש כי   יאחסן וישמור את הציוד והכלים באתר המיועד לכך בלבדשהיא ,         
 אין באמור בסעיף קטן זה להטיל אחריות על המזמין בשום אופן ופנים ועל          
 הקבלן להבטיח שמירת הכלים והציוד והמזמין משוחרר מחובה זו לחלוטין .          

 
 
 

 נזיקין לפרויקט  
 

  ( מיום העמדת מקום הפרויקט , כולו או מקצתו , לרשותו של הקבלן ועד ליום השלמת1.       ) 16
העבודה כמצוין בתעודת השלמת הפרויקט , יהיה הקבלן אחראי לשמירת הפרויקט ולהשגחה  

פרט לסיכון מוסכם בהתאם לסעיף   –עליו . בכל מקרה של נזק לפרויקט הנובע מסיבה כלשהי  
יהיה על הקבלן לתקן את הנזק , על חשבונו , בהקדם האפשרי ולהביא לכך שעם   –( 4קטן )

 במצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות החוזה .  השלמתו יהיה הפרויקט
( תחולנה גם על כל נזק שנגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות  1(   הוראות סעיף קטן )2)            

תיקון ובדק שבוצעו על ידו בתקופת הבדק אף לאחר מתן תעודת השלמת הפרויקט , בהתאם  
 בתנאי החוזה .  55לסעיף  
רה של נזק לפרויקט שנגרם כתוצאה מסיכון מוסכם יהיה על הקבלן לתקן  בכל מק (3)            

התיקון יחולו על   את הנזק , בהקדם האפשרי , אם המנהל ידרוש ממנו לעשות כן , והוצאות
 המזמין .

מלחמה , פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות  סדירים או : פירושו -מוסכם" "סיכון (  4)            
 בין שהוכרזה מלחמה ובין לאו .  –סדירים , פלישת אויב , פעולת מדינה אויבת וקרבות בלתי 

כניות או במפרטים , או  ונזק לפרויקט שנגרם כתוצאה מטעות בחישובים סטטיים , בת ( 5)            
כתוצאה ממתן הוראות מוטעות על ידי המנהל או המפקח , לא ייחשב כנזק שנגרם בנסיבות  

 שבשליטת הקבלן ודינו כדין נזק שנגרם כתוצאה מסיכון מוסכם.
 
 

 נזיקין לגוף או לרכוש  
 

  הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אובדן , שייגרמו תוך כדי ו/או עקב ביצוע  ( 1.       )17
  הפרויקט , עקב רשלנותו או בגין הפרת דרישות חוזה זה , שגרמה לנזק , לגופו או                       
 לרכושו של אדם כלשהו וינקוט בכל האמצעים המעשיים למניעתם .                       

הקבלן , מבלי לפגוע באמור לעיל ,יהיה אחראי באופן בלעדי , לכל נזק שייגרם לצד   (2)
( לעיל , ועליו  4)  15ת המזמין הקבועה בסעיף שלישי שמקורו בהפרת התחייבו

 החובה הבלעדית לפצות בגין כל נזק שייגרם . 
הקבלן אחראי לכל נזק או אובדן שייגרמו תוך כדי ביצוע הפרויקט גם בגין אחריות   (3)

שא   יאו רשלנות או מעשה או מחדל של המזמין עצמו או המפקח או המנהל והוא י
, בין אם מדובר בנזק גוף ובין אם מדובר בנזק רכוש  במלוא הפיצוי המגיע לכל ניזוק 

שא בכל חלק מפיצוי זה וזאת על אף כל קביעה   י, על חשבונו בלבד מבלי שהמזמין י
 משפטית או חלוקה בפשרה או בפסק דין .

הקבלן ישפה שיפוי מלא את המזמין בגין כל תביעה או תשלום או הוצאה שייגרמו   (4)
ק שנגרמו לצד שלישי או לכל גוף אחר שמקורן  לו בפועל בעקבות תביעה או נז

כאמור בהפרה של תנאי הסכם זה או מעשה או מחדל או רשלנות או הפרה  אחרת  
 של כל דין תקף בין אם של המזמין ובין אם של הקבלן .

        
 נזיקין לעובדים  

 
ו/או שלוחיו  ו/או כל  .   המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לקבלן ו/או למי מטעם הקבלן 18

 מי מטעמו  ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב ביצוע הפרויקט. 
 

 ביטוח על ידי הקבלן  
 

 הקבלן יבטח , על חשבונו , לטובתו ולטובת המזמין יחדיו :    (1) .  19
את הפרויקט לרבות :  החומרים , הציוד , המתקנים וכל דבר אחר   (א)

שהובא למקום הפרויקט לצורך ביצוע הפרויקט , במלוא ערכו מזמן  
 לזמן , נגד כל נזק ו/או אבדן למשך כל תקופת ביצוע הפרויקט ;

מפני נזק ו/או אבדן העלולים להיגרם , במישרין או בעקיפין , תוך כדי   (ב)
ביצוע העבודות לגופו ו/או לרכושו של כל אדם , לרבות עובדי הקבלן  
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ועובדיהם , עובדי המזמין וכל אדם אחר הנמצא בשם    , קבלני המשנה 
 ומטעם המזמין . 

 ( הם :1הביטוחים הנדרשים לפי סעיף קטן )    ( 2)               
ביטוח אחריות קבלנים , הכולל ביטוח נגד כל הסיכונים לגבי הרכוש,    (א)

 וביטוח האחריות כלפי צד שלישי ;  
 ביטוח אחריות מעבידים .   (ב)
ת אחריות המזמין בגין מעשה רשלנות או הפרה או  ביטוח שיכסה א   (ג)

 מחדל שלו או מטעמו . 
 פי הוראת המזמין , כמפורט  –הקבלן מתחייב לערוך את הביטוחים על (     3)       
    במסמכי החוזה , ולהמציא למזמין את פוליסות הביטוח עם חתימת החוזה על           

 ל לפי התאריך המוקדם יותר . ו ידו או מיד עם תחילת ביצוע הפרויקט , הכ               
 .  18 -ו   17,  16(    הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מכוחם של סעיפים 4)  

 הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח ולעשות   (   5)             
      הביטוח בעת  כל פעולה , אם יידרש לעשותה על ידי המזמין כדי לממש את פוליסות           

 הצורך .                         
                          (   תיקן הקבלן בעצמו את הנזק בשלמותו והמזמין אישר את ביצוע התיקון,   6)  

 יהיה הקבלן בלבד זכאי לתבוע את כספי הביטוח .                       
 

 ביטוח על ידי המנהל  
 

 אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי החוזה , יהיה המזמין רשאי                     .    20
הוצאות    –לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח , והמזמין יהיה רשאי לנכות            

לן בכל דרך  דמי ביטוח אלה , מכל סכום שיגיע ממנו לקבלן , בכל עת ,וכן יהיה רשאי לגבותם מהקב
 אחרת . 

 
 פיצוי המזמין עקב אי קיום התחייבות על ידי הקבלן  

 
.    הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין  21

או לפי כל הסכם או דין אחר ,או לפי כל דין אחר , לנזקים שייגרמו תוך כדי ביצוע הפרויקט  
ן יידרש לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם , מתחייב הקבלן להחזיר  ובקשר לכך . אם המזמי 

למזמין את הסכום שישולם על ידו ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע למזמין מהקבלן לפי חוזה זה  
 ; הוראות סעיף זה באות  

 להוסיף על התחייבויות הקבלן ולא לגרוע מהם .
 
 
 

 התחייבויות כלליות –פרק ד' 
 

 גישת המפקח למקום הפרויקט 
 

           ולכל  . הקבלן יאפשר למפקח או לכל נציג מטעמו , להיכנס בכל עת סבירה למקום הפרויקט22
   מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה , וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים       
 כלשהם לביצוע החוזה .       

 
 מציאת עתיקות וכיו"ב  

 
    שיהיה  או בכל חוק בדבר עתיקות 1978 –( עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות , תשל"ח 1. )23

          כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו  בתוקף , מזמן לזמן , וכן חפצים אחרים      
   לנקוט באמצעי זהירות מתאימים ב נכסי המדינה הם , והקבלן מתחיי   –במקום הפרויקט       
 למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך .      
      יודיע הקבלן למפקח  ( מיד לאחר גילוי עתיקה או חפץ כאמור לעיל ולפני הזזתם ממקומם ,2)       
 עתיקות .  על הגילוי . כן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר       
    ההוצאות שנגרמו לקבלן עקב מילוי התחייבויותיו לפי סעיף זה , יחולו על המזמין וישולמו ( 3)       
   ( בתנאי החוזה ,כאילו היו ההוצאות האמורות הוצאות שנגרמו לקבלן 3)  46בהתאם לסעיף        
   אי ( בתנ1)  46הפסקה זמנית של ביצוע הפרויקט בהתאם להוראות המנהל , כאמור בסעיף   עקב       
 החוזה .        

 
 זכויות פטנטים וכיו"ב 
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. הקבלן ימנע כל נזק מהמזמין ויפצה אותו על כל חיוב הנובע מתביעה , דרישה , הליך , נזק ,  24
הוצאה , היטל וכיו"ב שייגרמו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים , סמלי מסחר או  

ביצוע הפרויקט, במתקני הפרויקט, במכונות או בחומרים  זכויות דומות בדבר השימוש , תוך כדי 
 שיסופקו על ידי הקבלן . 

 
 תשלום תמורת זכויות הנאה 

 
. אם לביצוע הפרויקט יהיה צורך בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו במקרקעין המצויים  25

או שימוש או  מחוץ למקום הפרויקט , כגון :  לצרכי חציבה או נטילת עפר או חול , או זכות מעבר 
יהיה הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ולתשלום תמורתה כפי    –כל זכות דומה 

 שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן . 
 

 פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים . 
 

.הקבלן מתחייב לא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך , תוך כדי ביצוע הפרויקט , בנוחיות הציבור  26
ו בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש , דרך ,שביל וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה  ו/א

ברכוש ציבורי כלשהו . לצורך כך יבצע הקבלן , על חשבונו , דרכים זמניות ויתקין שלטי אזהרה  
 הדרושים על מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור .   והכוונה מצוידים בפנסים וינקוט בכל האמצעים

 
 נזקים לכביש , למובילים אחרים וכיו"ב   תיקון

 
  –קרקעיות והעל –הקבלן אחראי שכל נזק שיגרם לדרך או למתקנים , לרבות המערכות התת  .27

בין שהנזק או הקלקול נגרמו  באקראי ובין שהיו   –קרקעיות , תוך כדי ביצוע הפרויקט על ידו 
חשבונו , באופן היעיל ביותר ולשביעות  יתוקן , על  –מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע הפרויקט 

רצונו של המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בדרך ובמתקנים האמורים .  
ובלבד שהקבלן לא יהיה אחראי לנזק או קלקול שנגרמו למתקנים האמורים שאינם נראים לעין  

כניות ,  וקנים האמורים בתואי אפשר לגלותם תוך הסתכלות רגילה בשטח , אלא אם סומנו המת
  במפרטים , בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר בחוזה , או אם נודע לקבלן או הודע לו על קיומם 

 של המתקנים האמורים בכל דרך אחרת . 
 
 
 
 
 
 
 

 מניעת הפרעות לתנועה  
 

בדרך שלא   הקבלן אחראי שהובלת מטענים אל מקום הפרויקט וממנו תיעשה , ככל האפשר ,  .28
תגרום הפרעה לתנועה השוטפת , ואם יש צורך בהיתרים מיוחדים להובלת מטענים חורגים יהיה  

 על הקבלן להצטייד בהיתרים הדרושים מטעם הרשויות המוסמכות . 
 
 

 אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים  
 

   ( אם לביצוע החוזה יהיה צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום    1) .  29
 נזק לכביש , לגשר , לרשת טלפון , לצינור , לכבל ולכיו"ב , אם לא ישתמשו   
 יודיע הקבלן בכתב למפקח , לפני ההעברה , על פרטי    –באמצעי הגנה מיוחדים  
  כניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים . והחפץ שיש להעבירו ועל ת 

 כניתו     וי ההגנה בהתאם לת( הקבלן יהיה רשאי לבצע , על חשבון המזמין , את אמצע2) 
 אך ורק לאחר שיקבל את אישורו של המפקח , ולאחר שיהיה בידו רישיון מתאים        
 מהרשויות המוסמכות .       

 
 

 הקשר עם קבלנים אחרים  
 

תן אפשרויות פעולה נאותה , לפי הוראות המפקח , לכל קבלן אחר המועסק י( הקבלן י1) .  30
הקבלן    -אדם או גוף שיאושר לצורך זה על ידי המפקח וכן לעובדיהם )להלן על ידי המזמין ולכל 

האחר ( , הן במקום הפרויקט והן בסמוך אליו , וכן ישתף ויתאם פעולה איתם , יאשפר להם את  
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ל בהתאם להוראות  והכ  –השימוש בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו ויבצע כל דבר אחר 
 שבמפרט הכללי . 

 
  סם המזמין מכרז לביצוע עבודות שאינן כלולות בחוזה , וההתקשרות עם( אם פר2) 

פיתוח והמחירים   הקבלנים האחרים נעשתה באמצעות הקבלן , ו/או כאשר העבודות הן עבודות
עבודות דומות , וההתקשרות עם   פי חוזים שנחתמו בעבר עם קבלנים לביצוע-לביצוען נקבעו על

התמורה לה זכאי הקבלן בגין עבודות הקבלנים    –הקבלנים האחרים נעשתה באמצעות הקבלן 
, שתחושב בהתאם  להוראות שבמפרט הכללי . אם פרסם המזמין מכרז   12%האחרים תהיה 

עם  לביצוע עבודות שאינן כלולות בחוזה, וההתקשרות עם הקבלנים האחרים נעשתה ישירות 
שתחושב בהתאם   6%התמורה לה זכאי הקבלן בגין עבודות הקבלנים האחרים תהיה  –המזמין 

 להוראות שבמפרט הכללי . 
 

  ( נגרם עיכוב בביצוע הפרויקט כתוצאה מאי עמידת כל קבלן אחר בלוחות הזמנים3)                 
הקבלן זכאי לארכה להשלמת  שנקבעו כאשר הקבלן האחר מועסק ישירות על ידי המזמין , יהיה 

 בתנאי החוזה .  42הפרויקט בהתאם להוראות סעיף 
 

 סילוק פסולת וניקוי מקום הפרויקט עם השלמת העבודה 
 

(  הקבלן יסלק , מזמן לזמן , ממקום הפרויקט את כל הפסולת שהצטברה במקום  1) .  31
לרבות הפסולת  , קבלןכתוצאה מפעילותו ופעילות קבלנים אחרים המועסקים ישירות על ידי ה

לתחילת ביצוע העבודה , וכן   כתוצאה מפעולות ניקוי השטח , הרחקת גרוטאות וכו' שקדמו
הפסולת כתוצאה מפירוק , הריסה , עקירה או גדיעה של עצים , פרט לגזם שהמפקח הורה  

 להשאיר במקום . 
ת כל  מיד עם גמר ביצוע העבודות ינקה הקבלן את מקום הפרויקט ויסלק א  ( 2)  

החומרים המיותרים , הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא , וימסור את הפרויקט שהוא  
 נקי ומתאים למטרתו . 

הקבלן יסלק את הפסולת אך ורק לאתר שאושר למטרה זו על ידי הרשויות   (3)  
המוסמכות , והסילוק לאתר , כולל דרכי הובלת הפסולת אל אתר הסילוק , הוא באחריותו  

דית של הקבלן ועל חשבונו . במקרים של חילוקי דעות בין קבלנים אחרים כלשהם הבלע
בתנאי החוזה , יקבע המפקח את אחריותו וחלקו של כל קבלן אחר לסילוק   30כמשמעותו בסעיף  

 הפסולת . 
 
 
 
 
 

 עובדים –פרק ה' 
 

 אספקת כח אדם ותנאי עבודה על ידי הקבלן  
 

ת  ח האדם הדרוש לביצוע הפרויקט , או( הקבלן מתחייב לספק , על חשבונו , את כ 1) .   32
וכל דבר אחר  , ח אדם זה , את אמצעי התחבורה עבורם אל מקום הפרויקט וממנווההשגחה על כ 

 הכרוך בכך . 
  ואחרים , במספר הדרוש לשם ביצוע (  הקבלן מתחייב להעסיק עובדים , מקצועיים2) 

שיון או היתר  יר, הפרויקט תוך התקופה שנקבעה בחוזה , ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום
ין . כן  י היתר כאמור , לפי הענ  שיון אוילפי כל דין , חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל ר 

קום ביצוע הפרויקט במשך כל  יהיה נוכח במ כוחו המוסמך –מתחייב הקבלן לדאוג לכך שבא 
 שעות העבודה . 

,  פי הוראות חוק שירות התעסוקה –( לביצוע הפרויקט יעסיק הקבלן עובדים על 3)                 
שכר עבודה ויקיים  ם פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים , ישל -, או על 1959 –תשי"ט 

 פי כל דין .–החלים עליהם ועל  בהסכמים הקיבוצייםל בהתאם לקבוע  ואת תנאי העבודה , הכ 
ים לקרנות  י הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע הפרויקט מס(  4)                 

פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליהם  –ביטוח סוציאלי בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על 
 פי כל דין .  –ועל 

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם    (5)                 
כפי   –פי כל דין , ובאין דרישה חוקית –ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על 

 . 1954 –שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד 
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 ציוד , חומרים ועבודה –פרק ו' 
 

 אספקת ציוד , מתקנים וחומרים 
 

האבזרים , (  הקבלן מתחייב לספק , על חשבונו , את כל הציוד , המתקנים , החומרים1) .  33
 הדרוש. וכל הדברים האחרים הדרושים לביצועו היעיל של הפרויקט בקצב

 במועד, יעברו, ביצוע הפרויקט והשלמתו(  חומרים שסופקו למקום הפרויקט למטרת 2) 
 אספקתם כאמור , לבעלות המזמין . 

  (   ציוד וחומרים שסופקו על ידי הקבלן למקום הפרויקט למטרת ביצוע הפרויקט3) 
בכתב . ניתנה  ח והשלמתו , אין הקבלן רשאי להוציאם ממקום הפרויקט ללא הסכמת המפק 

הקבלן להוציא ממקום  תנאי החוזה , רשאי( ב1) 54פי סעיף - תעודת השלמה לפרויקט על
 עודפי החומרים .  הפרויקט את הציוד והמבנים הארעיים השייכים לו ואת 

  ( או הורה המפקח6פי הוראות סעיף קטן )-(  בכל מקרה שציוד וחומרים נפסלו על4)    
יקט , רשאי  הפרו  ( אינם נחוצים עוד לביצוע 3( עד )1שהציוד והחומרים לפי סעיפים קטנים ), בכתב

הקבלן להוציאם ממקום הפרויקט , ועם פסילתם או מתן  הוראה כאמור , חדלים החומרים  
נקבע בהוראה מועד להוצאת הציוד או החומרים , חייב הקבלן  ,  מלהיות בבעלות המזמין

להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור . לא ציית הקבלן להוראה זו ,  
וציאם ממקום הפרויקט לכל מקום שיראה בעיניו , על חשבון הקבלן ,והמזמין  המזמין לה רשאי

 לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן שייגרמו להם . 
בהם ש  (  הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים , והוא רשאי להשתמ5) 

, רשאי המזמין  החוזה י בתנא  63ים בסעיף ילצורך ביצוע החוזה , אולם בכל אחד מהמקרים המנו 
השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה  ת פי אותו סעיף , וזכו–להשתמש בזכויות המותקנות לו על 

 כאמור .  63פי סעיף -כפופה לזכויות המזמין על 
אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של ציוד וחומרים  ( 6)                

 בכל עת . כלשהם והמפקח רשאי לפסלם 
 

 העדפת טובין מתוצרת הארץ 
 

. לטובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים )העדפת תוצרת 34
 .  1995  –הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי ( , התשנ"ה  

 
 

 טיב החומרים והעבודה  
 

,  המפרטים(  הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע הפרויקט בהתאם לאמור 1) .  35
כניות , בכתב הכמויות ובשאר מסמכי החוזה . כל החומרים למיניהם יהיו חדשים ויתאימו  ובת

יתאימו    – מסוג אחד של חומרים ר לדרישת התקנים כפי שנקבע בחוזה . אם מצויים בתקן יות
 נקבע בחוזה סוג אחר מתוך התקן המתאים .ם החומרים לסוג המובחר של החומר , פרט א

  חומרים מתוצרת הארץ , אשר לגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים  (  )א(2) 
 יתאימו בתכונותיהם לתקנים הישראליים ;   –הישראלי 
התקנים  )ב(   חומרים מתוצרת הארץ , אשר לגביהם לא קיימים תקנים מטעם מכון       

 פורטו בחוזה ;  לדרישות ש יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה או –הישראלי 
לדרישות   לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה או  םבתכונותיה)ג(  חומרים מיובאים יתאימו        

 שפורטו בחוזה ; 
)ג( לעיל , חלה על   -)ד(  חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות )א( , )ב( ו        

 הקבלן . 
 תו תקן ;    ויישא)א(  חומרים אשר לגביהם קיימים תקנים ישראליים ,  ( 3) 
אחד ר )ב(  אם מהחומרים הנדרשים לא קיים חומר הנושא תו תקן או קיים רק חומ       

יהיה הקבלן רשאי להציע חומרים שאינם נושאים תו תקן , אולם בתנאי    –בלבד הנושא תו תקן 
 תקנים ;  לדרישות ה שהחומרים המוצעים יתאימו

 הקבלן .  )ב( לעיל , חלה על-)ג(  חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות )א( ו        
(  הקבלן חייב לקבל את אישורו המוקדם של המפקח , הן ביחס למקורות החומרים 4) 

בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים . אולם מוסכם בזה במפורש , כי בשום  
 המובאים מאותו מקור .  ור המקור משמש אישור לטיב החומריםפנים אין איש

על   (  הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע הפרויקט רק לאחר שהחומרים אושרו 5) 
ידי המפקח ועל ידי המעבדה , במקרים בהם דרוש אישור מעבדה . החומרים שיספק הקבלן  

ו בכמות הדרושה לצורך התקדמות  למקום הפרויקט יתאימו מכל הבחינות לאלה שאושרו ויהי
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העבודה לפי לוח הזמנים שנקבע . מצא המפקח שהחומרים אינם תואמים למדגמים שאושרו  
יפסיק הקבלן את העבודה ויסלק ממקום הפרויקט את החומרים שאינם תואמים אלא  , כאמור

 אם המפקח הורה אחרת . 
מסה והפריקה , האחסנה וכל יתר הפעולות  ( הקבלן יבצע את פעולות האריזה , ההע 6)                

הכרוכות בהבאת החומרים למקום הפרויקט , באופן שימנע את קלקולם , זיהומם או הפחתת  
ערכם בכל דרך אחרת . החומרים יאוחסנו בצורה אשר תימנע הפרעה לתנועה חופשית של כלי רכב  

 והולכי רגל והפרעה מכל סוג אחר .
(  )א( הקבלן יספק , לפי דרישת המפקח , דוגמאות של חומרים ואבזרים בטרם יזמין  7)                

 אותם או בטרם יחל בייצורם או בביצוע העבודות במפעל או במקום הפרויקט ; 
גמר   )ב(  הדוגמאות שאושרו על ידי המפקח יישמרו במקום שיוסכם עליו עד לאחר                       

הדוגמאות תהיינה רכוש  ל הביצוע וישמשו להשוואה לחומרים שסופקו ולעבודות המבוצעות . כ 
 המזמין אלא אם נקבע בחוזה אחרת ;  

 )ג(   בכל מקרה שחומר או אבזר הוזמן תחילה כדוגמא , תימדד הדוגמא במסגרת        
שרה סופית לביצוע  הסעיף המתאים של כתב הכמויות , אולם ישולם לקבלן רק בעד הדוגמא שאו

 המוצר או האבזר המתאים .  כאשר ממחיר הדוגמא יופחת הסכום בגין התקנת 
( על הקבלן למסור תעודות אחריות , מונפקות על ידי יצרנים או יבואנים , של חומרים 8) 

פי דין של  -המסופקים למקום הפרויקט , עבור כל אותם החומרים שלגביהם  קיימת חובה על 
במפרט למרות שלא קיימת לגביהם    תה דרישה כזויתעודות אחריות לצרכן או אם הי מסירת 

 פי דין . –חובה על 
של  אין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו  –(  סופקו חומרים מסוימים על ידי המזמין 9) 

 הקבלן לטיב העבודה . 
 מהחומרים ( )א(  הקבלן מתחייב לספק , על חשבונו ולפי הוראות המפקח , דגימות 10) 

לביצוע הבדיקות   ח האדם וכל יתר האמצעים הדרושיםו והעבודות שנעשו וכן את הכלים , כ
ל כפי שיורה  ו במקום הפרויקט על ידי אחרים או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה , הכ

 המפקח ;  
ואין  , המנהל שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות  )ב(        

 בדה זו כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב החומרים והעבודות כנדרש בחוזה . בעו
פרט , ( ההוצאות בגין הבדיקות שבוצעו בהתאם להוראות המפקח יחולו על המזמין11) 

 להוצאות שלהלן שיחולו , בכל מקרה , על הקבלן : 
הוצאות בגין בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדות לקביעת מקורות   (א)

 ה ;  האספק
הוצאות בגין בדיקות חומרים ועבודה , שיימצאו בלתי מתאימים לדרישות   (ב)

 החוזה ; 
,  הוצאות בגין בדיקות שהקבלן הזמין למטרותיו הוא , כגון : לנוחות בעבודה (ג)

 לחסכון וכיו"ב . 
 

 חומרים במקום הפרויקט 
 

  יגיש הקבלן,  סיפק הקבלן חומרים למקום הפרויקט וביקש עבורם תשלום )א( (  1) .  36
   59למפקח חשבון בגין החומרים שסופקו למקום הפרויקט , ועל חשבון זה יחולו הוראות סעיף 

 המזמין;  בתנאי החוזה .  חומרים שסופקו כאמור הם בבעלות
)ב(  התשלום עבור חומרים שסופקו על ידי הקבלן לאתר פתוח , יבוצע רק לאחר                  

ערך החומרים ללא    בגובה של – 1בנוסח שנקבע בנספח   –שהקבלן ימציא למזמין ערבות בנקאית 
המחירים לצרכן כשהחודש הקובע לחישוב   התייקרות . הערבות האמורה תהיה צמודה למדד

בתנאי החוזה, והיא תומצא על ידי הקבלן   62כאמור בסעיף  , יסיההצמדה יהיה החודש הבס 
   ;יום לפני המועד שנקבע לתשלום החשבון עבור החומרים 15 -למזמין לא יאוחר מ

איחר הקבלן בהמצאת הערבות לחומרים , יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום  )ג(       
זמן שבו איחר הקבלן   פרקאותו  , החשבון או לתשלום חלק מהחשבון המתייחס לחומרים
שא הפרשי הצמדה ו/או ריבית  ילא י, בהמצאת הערבות , והתשלום בפרק הזמן הנוסף כאמור

 כלשהי ;  
לבקשת הקבלן , הערבות האמורה תוחזר לו לאחר שהחומרים שסיפק למקום   (ד)

 הפרויקט הושקעו בפרויקט ; 
ן חומרים  דין חומרים שסופקו כאמור , כדי  –בתנאי החוזה  62לצורך סעיף  (ה)

 שהושקעו בפרויקט בתאריך אספקתם . 
המנהל רשאי להורות שהקבלן ישתמש בביצוע הפרויקט בחומרים שיסופקו על ידי   ( 2) 
  ושתמורתם תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן .  המזמין 

,  כולם או מקצתם, הותנה במפורש שהמזמין יספק את החומרים לביצוע הפרויקט (3) 
 יחולו עליהם ההוראות כדלהלן : –בהתאם לכך והחומרים סופקו 

 הפרויקט ;   הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע (א)
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לא יהיה   –עם הבאת החומרים האמורים או חלק מהם למקום הפרויקט  (ב)
הקבלן רשאי להוציא אותם או כל חלק מהם , ממקום הפרויקט , אלא אם  

 קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח ;  
מתחייב שהחומרים האמורים או כל חלק מהם , לא יוחלפו בחומרים  הקבלן  (ג)

 אחרים , אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח ; 
הקבלן מתחייב להחזיר למזמין את החומרים שסופקו על ידי המזמין ושהקבלן   (ד)

לא השתמש בהם לביצוע הפרויקט , וכן כל עודף ושארית מהחומרים  
 . האמורים

 ( )ד( , חייב  3הקבלן את החומרים או את עודפם , לפי סעיף קטן )לא החזיר  (4) 
 הקבלן לשלם מיד למזמין תמורתם סכום שייקבע על ידי המנהל בהתאם למחירי                      

 השוק ביום התשלום .         
 
 

 בדיקת חלקי הפרויקט שנועדו להיות מכוסים 
 

  כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהפרויקט שנועדהקבלן מתחייב למנוע את  ( 1) .  37
 ללא הסכמתו של המפקח . ,  להיות מכוסה או מוסתר

יודיע הקבלן למפקח בכתב  , הושלם חלק מהפרויקט שנועד להיות מכוסה או מוסתר (2) 
שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק , לבחון ולמדוד את החלק  

ט לפני כיסויו או הסתרתו . בדיקת המפקח תיערך תוך זמן סביר מקבלת הודעת  האמור מהפרויק
 הקבלן . 

לפי הוראת  , יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהפרויקט, (  הקבלן יחשוף3) 
רצונו של המפקח .   לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקנו, לשביעות, המפקח

רשאי המנהל לחשוף לקדוח קידוחים  , אות המפקח לפי סעיף קטן זהלא מילא הקבלן אחר הור
 ולעשות חורים בכל חלק מהפרויקט ולאחר מכן ולהחזירו לתיקנו. 

( תחולנה על הקבלן , פרט אם 3ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן )   (4) 
בוצעה בהתאם ( והבדיקות הוכיחו שהעבודה  1קיים הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן )

 להוראות החוזה . 
  הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן , רשאי המזמין לנכותן מכל סכום שיגיע   (5) 

 ערבויות . לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת , לרבות באמצעות חילוט
 

 סילוק חומרים פסולים ועבודה פסולה
 

 בכל עת תוך כדי מהלך העבודה : (  המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן , 1) .  38
)א(  על סילוק חומרים כלשהם ממקום הפרויקט , בתוך פרק זמן אשר ייקבע     
בכל מקרה שהחומרים אינם תואמים לדרישות החוזה ועל הבאת חומרים אחרים  , בהוראה

 התואמים לדרישות החוזה ; 
 

 )ב(  על סילוקו , הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהפרויקט שהוקם על ידי         
 שימוש בחומרים או בעבודה שבוצעה בניגוד לדרישות החוזה . 

מפקח וכל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים  כל בדיקה שנערכה על ידי ה   (2) 
 ( . 1ולעבודה האמורים , אינם גורעים מכוחו של המפקח לפי סעיף קטן )

( , יהיה המזמין רשאי לבצעה  1(  לא מילא הקבלן אחר הוראת המפקח לפי סעיף קטן )3)                
והמזמין יהיה רשאי   בביצוע ההוראהשא בכל ההוצאות הכרוכות  י על חשבון הקבלן . הקבלן י

לנכות הוצאות אלה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת לרבות  
 באמצעות חילוט ערבויות .

 
 
 
 

 מהלך ביצוע הפרויקט –פרק ז' 
 

 התחלת ביצוע הפרויקט  
 

בקצב   וימשיך בביצוע, העבודה. הקבלן יתחיל בביצוע הפרויקט בתאריך שייקבע בצו התחלת  39
  11הדרוש להשלמת הפרויקט תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 

 בתנאי החוזה . 
 



 ג'ן -המועצה המקומית בית
 פיתוח פארק הר צפריר  13/2023מכרז מס' 

 
27 

 ______חותמת:________                                                     חתימה:_____________ 

 העמדת מקום הפרויקט לרשות הקבלן 
 

יעמיד המנהל  , . לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע הפרויקט , או במועד מתן אותה הוראה40
פרויקט או את אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצועו של הפרויקט  לרשות הקבלן את מקום ה 

בתנאי החוזה . לאחר מכן יעמיד המנהל לרשות   11והמשכתו בהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 
ל כפי שיידרש לביצוע הפרויקט בהתאם  והכ   הקבלן מזמן לזמן, חלקים נוספים ממקום הפרויקט ,

 ללוח הזמנים האמור . 
 

 פרויקט  מועד השלמת ה
 

    (  הקבלן מתחייב להשלים את הפרויקט תוך התקופה שנקבעה בחוזה , שמנינה יתחיל1) .41
 מהתאריך שנקבע בצו התחלת העבודה .                      

   ( תהיינה כפופות לכל תנאי מפורש בחוזה לגבי השלמתו של כל  1הוראות סעיף קטן )  (2)  
 חלק מסוים מהפרויקט תוך התקופה המסוימת שנקבעה בחוזה .                      

      (  ניתנה ארכה להשלמת הפרויקט או קוצר המועד להשלמת הפרויקט בהתאם לסעיף3) 
 וזה , ישתנה המועד להשלמת הפרויקט בהתאם לכך .בתנאי הח 42                    

 
 ארכה או קיצור להשלמת הפרויקט 

 
   ניתנה פקודת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת או שונה לזו שהובאה  ( 1.       ) 42

   בחשבון לצורך קביעת מועד השלמת הפרויקט או המחייבת את ביטולה של חלק                   
   ביוזמתו הוא או , בתנאי החוזה , רשאי המנהל 46מהעבודה או הפסקתה , לפי סעיף                   
 לפי בקשת הקבלן , לקבוע בה את השינוי במועד השלמת  הפרויקט.                   

   רשאי הקבלן לבקש  , רם עיכוב בביצוע הפרויקט כתוצאה מנסיבות התלויות במזמיןנג  (2)             
    ארכה להשלמת הפרויקט , והמנהל יקבע את שיעור הארכה בפקודת שינויים, בכפוף                   
 ( . 4לתנאים בסעיף קטן )                  

   כח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת (  נגרם עיכוב בביצוע הפרויקט על ידי 3)             
     , יתה לו אפשרות למנוע את העיכוביתה לקבלן שליטה עליהם ולא היהמנהל לא  הי                    
   רשאי הקבלן לבקש ארכה להשלמת הפרויקט , והמנהל יקבע את שיעור הארכה                   
 ( .4בפקודת שינויים; בכפוף לתנאים בסעיף קטן )                   

 (  התנאים למתן ארכה להשלמת הפרויקט יהיו כדלהלן :4)             
 ת יומן  )א( הקבלן יהיה חייב להביא ראיות לשביעות רצונו של המנהל , לרבו  
 וגרמו לעיכוב בביצוע הפרויקט ;   ואירע העבודה שהנסיבות האמורות     
   רוע ייום מיום א   60)ב( הקבלן יהיה חייב להגיש את בקשתו לארכה כאמור בתוך   

   הנסיבות שגרמו לעיכוב בביצוע הפרויקט . אולם המנהל יהיה רשאי לדון במתן ארכה                     
   הימים  60כאמור ולקבוע את שיעור הארכה גם אם הבקשה הוגשה לאחר תום                   

  בבקשתו. תן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחוריהאמורים , בתנאי שהקבלן י                    
 

 עבודה בשעות היום בימי חול 
 

   פרט אם הותנה בחוזה במפורש אחרת , לא תיעשה עבודה בביצוע הפרויקט בשעות  ( 1)      .  43
 הלילה או בימי שבת ומועדי ישראל אלא בכפוף לכל דין .                    

  ( חלות על עבודה שצריכה להיעשות , מטבע הדברים ,ללא 1( אין הוראות סעיף קטן )2) 
   צופות , או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש  הפסק או במשמרות ר                    
   קט , ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע על כך יטחון הפרו י או רכוש או לב                    
 מיד למפקח .                    

 
 
 
 
 

 החשת קצב ביצוע הפרויקט  
 

   היה צורך , לדעת המנהל, בכל עת, להחיש את קצב ביצוע הפרויקט מכפי שנקבע  ( 1) .  44
   יפנה המנהל בהתאם לדרישה ולמלא אחרי כל יתר הוראות המנהל הנוגעות  ,תחילה                     
 ן שעות העבודה ימי העבודה ושיטות העבודה . י לעני                     

 ( והחיש את קצב ביצוע הפרויקט  1תו לפי סעיף קטן )(  מילא הקבלן את התחייבו2) 
   בהתאם לדרישת המנהל ונגרמו לו כתוצאה מכך הוצאות נוספות על אלה הכרוכות        

   בביצוע הפרויקט לפי הקצב שנקבע תחילה , יחזיר המזמין לקבלן את ההוצאות                     
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 כם בין הצדדים .  הנוספות בשיעור שיוס                     
 

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים  
אם לא ישלים הקבלן את ביצוע הפרויקט או כל חלק מסוים מהפרויקט תוך התקופה   ( 1) .  45

בתנאי החוזה , ישלם הקבלן למזמין את    42בהתחשב בהארכתה או בקיצורה לפי  שנקבעה בחוזה
כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על כל יום של איחור שבין המועד הסופי   ₪  005,2הסכום 

שנקבע להשלמת הפרויקט או חלק מהפרויקט כאמור ועד מועד השלמתם בפועל . סכום הפיצויים  
בתנאי החוזה , ויוגדל בשיעור עליית המדד בין   62המוסכמים יהיה צמוד למדד כמוגדר בסעיף 

 בו הסתיימה העבודה בפועל .החודש הבסיסי לבין החודש ש
 

( מכל סכום 1(  המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן )2) 
לרבות באמצעות חילוט ערבויות .  ,  שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת

את הפרויקט  תשלום הפיצויים ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הקבלן מהתחייבותו להשלים  
 או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה. 

  אם לפני השלמת הפרויקט כולו נתן המנהל לקבלן תעודת השלמה לגבי חלק כלשהו ( 3) 
בתנאי החוזה , והמזמין החזיק או השתמש בחלק האמור, יופחת לגבי   54מהפרויקט , לפי סעיף 

ם המוסכמים והקבועים מראש  חלק יחסי מהפיצויי,  כל יום לאחר מתן תעודת ההשלמה האמורה
 ( , לפי הערך היחסי שבין חלק הפרויקט האמור לבין הפרויקט כולו .1האמורים בסעיף קטן )

 
 הפסקת עבודה 

 
הקבלן יפסיק את ביצוע הפרויקט, כולו או מקצתו, לזמן מסוים או לצמיתות , לפי   (1)  .   46

בהוראה , ולא יחדש את ביצוע   הוראה בכתב מאת המנהל, בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו
 הפרויקט אלא אם ניתנה לו על ידי המנהל הוראה בכתב על כך . 

( , ינקוט הקבלן  1(   הופסק ביצוע הפרויקט, כולו או מקצתו, לפי סעיף קטן )2)                 
 באמצעים להבטחת הפרויקט ולהגנתו לפי הצורך , כפי שיאושרו על ידי המפקח . 

(  הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע הפרויקט לפי הוראות  3) 
( , תחולנה על המזמין ובלבד שהקבלן לא יהיה רשאי  1המנהל , כאמור בסעיף קטן )   

יום מיום קבלת הוראות המפקח, נתן למפקח    60לבקש תשלום הוצאות כאמור אלא אם, תוך  
פי   - לום ההוצאות . שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המנהל עלהודעה בכתב על כוונתו לבקש את תש

 בתנאי החוזה לאחר קבלת בקשת הקבלן . 49האמור בסעיף 
(  הופסק ביצוע הפרויקט ביוזמת המזמינה ומסיבות הקשורות בה, כולו או מקצתו, 4) 

והקבלן החל בביצוע   ,בתנאי החוזה  39לצמיתות, אחרי שניתן צו התחלת עבודה על פי סעיף 
יהיה הקבלן זכאי לקבל מהמזמין את התמורה עבור העבודה שביצע בפועל עד    –הפרויקט בפועל 

       למועד הפסקת העבודה וכן לפיצויים כמוגדר בסעיף קטן  
וזאת לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעותיו בגין הפסקת העבודה כאמור, ללא יוצא מן הכלל ,  

( . לצורך קביעת ערך העבודה  6פסד רווחים , בכפוף לאמור בסעיף קטן )לרבות הוצאותיו וה
מדידות סופיות לגבי הפרויקט או כל חלק ממנו שהקמתו   התיעשינשבוצעה בפועל על ידי הקבלן 

יום מיום   45ן . ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי הקבלן, ייקבע תוך יל לפי העניוהופסקה , הכ 
 הפסקת העבודה . 

(, יופחת מערך החוזה סכום   4ורך חישוב גובה הפיצויים , כאמור בסעיף קטן ) לצ (5) 
במחירי בסיס החוזה, וכן יופחת סכום השווה לערך העבודה שבוצעה בפועל   25% -השווה ל

הסכום המתקבל שהוא הפיצוי המוסכם המגיע    2.5% -במחירי בסיס החוזה . והיתרה תוכפל ב
כן בהתאם להפרש שבין המדד בחודש הבסיסי לבין המדד  יעוד , לקבלן בגין הפסקת העבודה

 בחודש שקדם לחודש בו הופסקה העבודה . 
 י הפיצויים עפ"י סעיף קטן זה י

(  8שאו ריבית על פי חוק פסיקת ריבית מיום הפסקת העבודה ועד למועד הנקוב בסעיף קטן )
לא יקנה לקבלן  ,  יותרמהיקפו או   75%כי ביצוע החוזה בשיעור של  ,מוצהר בזה ,.למניעת ספק

 זכות לקבלת פיצויים כלשהם .
( כשיפוי הקבלן בגין  5)א(רואים את מחצית הסכום המתקבל לפי סעיף קטן ) (  6)                 

הוצאות מיוחדות שנגרמו לו בקשר וכתוצאה מהפסקת העבודה , כולל הפסד רווחים , פרט  
כום כשיפוי הקבלן בגין הקמה ופירוק של  להוצאות הקמת המתקנים כמפורט להלן , ומחצית הס

מתקני העזר , הכנת דרכי גישה וכיו"ב . אם יוכיח הקבלן, כי הוצאותיו בסעיפים אלה )הקמת  
( , ישולם לקבלן מחצית הסכום בסעיף קטן  5המתקנים( , עולות על מחצית הסכום לפי סעיף קטן )

פירוק של : מבני עזר, גדרות , מפעלי  ( ובנוסף לכך ישולמו לו תשלומים נוספים עבור הקמה ו5)
ייצור , לרבות היסודות לנ"ל , דרכי גישה קווי מים ומערכות אחרות וכן עבודות ושירותי עזר  

ל בתנאי שמתקנים אלה לא פורטו בכתב הכמויות ובתאני שהקבלן  והמתקנים( , הכ   –)להלן 
 פי חוזה זה ;- הקימם לצורך ביצוע העבודה על
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את הוצאותיו כאמור לעיל , יהיה זכאי להחזר הוצאותיו הישירות  )ב(הוכיח הקבלן   
בפועל בערך היחסי של יתרת העבודה שלא בוצעה מתוך ההיקף הכולל של החוזה . הוצאות אלה  

שאו ריבית חוקית על פי חוק פסיקת ריבית מתאריך ביצוע המתקנים ועד למועד הנקוב בסעיף  יי
 ( . 8קטן )

אחרי חתימת   ,ק ביצוע הפרויקט, כולו או מקצתו, לצמיתותהופס( 7)                
צו התחלת העבודה או אחרי שניתן צו התחלת העבודה, אך   החוזה, אך לפני שניתן 

( ובלבד  5יחולו הוראות סעיף קטן ) –הפרויקט בפועל  הקבלן טרם החל בביצוע
 (.  59שבמקרה זה ישולם לקבלן רק מחצית הסכום המתקבל לפי סעיף קטן )

( ,  7( או ) 6( , )5( , ) 4הסכומים שיגיעו לקבלן לפי סעיפים קטנים ))א(                            
,  יום מיום הפסקת 60 - לקבלן בכפוף לכך שיגיע חשבון סופי לא יאוחר מ וישולמ 

תשלום   החוזה יחולו , בשינויים המחויבים, גם על  בתנאי  60העבודה,  והוראות סעיף  
 ;  הסכומים האמורים

  שאוי)ב( הגיש הקבלן את החשבון הסופי בתוך התקופה הנקובה בפסקה )א(, י                          
חוקית על פי חוק פסיקת   ( , ריבית7( או )6( , )5הפיצויים ו/או ההוצאות כאמור בסעיפים קטנים ) 

חשבון  ריבית מיום הפסקת העבודה ועד ליום הגשת החשבון הסופי . איחר הקבלן בהגשת ה 
מיום   60 -ישאו הפיצויים ו/או ההוצאות כאמור ריבית חוקית כאמור אך ורק עד ליום ה, יהסופי

 הפסקת העבודה . 
 

 :שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים 
 

לא תהווה   ,הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות חוזה זה במקרה מסוים ( 1) .47
  וה למקרה אחר . תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שו

לא השתמשו הצדדים  או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי חוזה במקרה   ( 2) 
אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו , מסוים 

 ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 והפחתותשינויים , תוספות  –פרק ח' 
 

 שינויים  
 

להורות בכתב בכל עת על כל  באישור מורשה החתימה וועדת המכרזיםהמנהל רשאי  (1) .  48
גובהו, מתאריו וממדיו של הפרויקט   , שינוי, לרבות : צורתו, סגנונו, איכותו, סוגו, גודלו, כמותו 

והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו   –פרט לשינויים מהותיים באופי הפרויקט  –וכל חלק ממנו 
מסכום החוזה או שהכמות בסעיף   25%  -ובלבד שערך  כל השינויים לא יגדל או יקטן בלמעלה מ

    50% - כלשהו בכתב הכמויות לא תגדל בלמעלה מ
( תיקרא פקודת שינויים ותינתן   1נהל על שינוי הפרויקט לפי סעיף קטן )הוראת המ ( 2) 

 לקבלן בכתב כשהיא חתומה על ידי המנהל או על ידי המפקח .
פקודת שינויים לפי סעיף זה תחייב את הקבלן או המועצה כל עוד ערך השינויים ,   ( 3) 

מסכום החוזה או   25% -יקטן בלמעלה מ לרבות שינויים קודמים לפי פקודות כנ"ל , לא יגדל או 
ובלבד שהקבלן קיבל לידיו    . 50% -שהכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות לא תגדל בלמעלה מ

בכתב הוראה בכתב וחתומה על ידי המנהל ובה צויין כי השינויים קבלו אישור הגורמים 
 המוסמכים  וכן ועדת המכרזים.
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 הערכת שינויים  
שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושערכו אינו מגדיל או מקטין  ערכו של כל  ( 1) .  49

את הכמות בסעיף   50% -את סכום החוזה או שערכו אינו מגדיל בלמעלה מ 25% -בלמעלה מ
ייקבע לפי מחירי היחידות הנקובים  , בתנאי החוזה 48כאמור בסעיף , כלשהו בכתב הכמויות

מחירי היחידות הדרושים לקביעת ערכו של השינוי   בכתב הכמויות . לא נקבעו בכתב הכמויות כל
( ; ואולם אין הקבלן רשאי לעכב את  2ייקבעו מחירי היחידות החסרים כאמור בסעיף קטן ) –

ביצועו של השינוי מפאת אי קביעת ערכו של השינוי . ערכו של כל שינוי המגדיל או מקטין  
את הכמות בסעיף כלשהו   50%  -מ את סכום החוזה או שערכו מגדיל בלמעלה 25% -בלמעלה מ

 בתנאי החוזה, ייקבע במשא ומתן בין המנהל והקבלן .  48כאמור בסעיף  ,בכתב הכמויות
יובא בחשבון כל  , (1כאמור בסעיף קטן )  ,לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים ( 2) 

ממחירי  מחיר יחידה דומה הנקוב בכתב הכמויות שאפשר להתבסס עליו לצורך קביעת כל אחד 
היחידות החסרים . בהעדר מחירי יחידות דומים שאפשר להתבסס עליהם לקביעת אחד ממחירי  

 ייקבע ערכו של השינוי במשא ומתן בין המנהל והקבלן .  – היחידות החסרים 
( בהעדר מחיר מתאים אשר אפשר להתבסס עליו בקביעת המחיר בכתב הכמויות של  3)              

  לקביעת והחלטת נציגי המזמין המוסמכים ייקבעו המחירים בהתבסס על ל בהתאם והחוזה, הכ
מחירון דקל העדכני ) חלק א' בלבד "ללא תוספות כלשהן עבור איזור היקף הפרויקט, קבלני  

 משנה וכו' ( 
 כאמור להלן  

לפי מחירי היחידה  - בפרקים  במחירון דקל בהם המחירים מופיעים כמחירי קבלן "ראשי"-
   10%הנחה של  במחירון דקל ב

לפי מחירי היח' -בפרקים במחירון דקל בהם המחירים מופיעים כמחירי קבלן "משנה" -
 ..) אין תוספת מחיר למחירים שמופיעים כמחירי "קבלן משנה"( 5%במחירון דקל בהנחה של  

 כאמור להלן  
, המחיר ייקבע  משרד השיכוןסעיפים אשר לא נקבע להם מחירי יחידה במחירון  ( 4) 

( , יובאו בחשבון תעריפי שכר  2)-( ו1כאמור בסעיפים קטנים )במשא ומתן בין המנהל והקבלן, 
פי מסמכים  -ייקבעו תעריפי שכר העבודה על –העבודה כפי שנקבעו בחוזה . בהעדר קביעה כזו 

בתוספת    12%הרווח וההוצאות הכלליות יהיו   כפוף לאישור המנהל .שיוגשו על ידי הקבלן ב
וריבית החוקית לתקופת הוצאות המימון בפועל, שיוכחו על ידי  -אם היו כאלה -הוצאות מימון 

(,אם קבע המנהל,  1על אף האמור בסעיף קטן ), יום 60ובלבד שתקופה זו לא תעלה על ,  הקבלן
רואים את   -חיר יחידה הנקוב בכתב הכמויות אינו סביר ביוזמתו הוא או לפי בקשת הקבלן שמ 

מחיר היחידה כאילו אינו נקוב בכתב  הכמויות ונוהגים לגבי קביעת מחיר יחידה מתאים בהתאם  
במקרים מיוחדים , גם כאשר הורה המנהל   ,הוראות סעיף קטן זה יחולו ( .3לאמור בסעיף קטן )

  את הכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות .  50% - על שינוי שיקטין בלמעלה מ 
קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי ולדעתו השינוי מחייב את  ( 5) 

החוזה   יודיע למנהל בכתב בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש העלאת שכר-העלאת שכר החוזה 
רואים  , יום מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה למנהל בכתב כאמור  60כאמור . עברו 

ישפיע על שכר החוזה . אולם המנהל יהיה רשאי לדון    אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא
הימים האמורים, בתנאי   60בהעלאת שכר החוזה כאמור גם אם הודעת הקבלן הוגשה לאחר תום 

 תן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בהודעתו . יי  שהקבלן
 
 
 

 תשלומי עבודה יומית  
 

,  הורה המנהל בפקודת שינויים על ביצועה של עבודה שתיעשה לפי עבודה יומית ( 1) .  50
ישולם לקבלן בעד ביצוע העבודה האמורה על פי ערך העבודה וערך החומרים במקום הפרויקט  

 ( בתנאי החוזה . 3)  49בהתאם להוראות סעיף  
על יסוד    ,ערך העבודה וערך החומרים לצורך סעיף זה ייקבע על ידי המנהל, בין השאר ( 2) 

  רשימות שניהל הקבלן בהן נרשמו הפרטים הבאים :
 כמויות החומרים שהושקעו בעבודה ;  (א)
  שמות העובדים , מקצועותיהם ,סוגיהם במקצוע וכן ימי העבודה ושעות (ב)

 העבודה ; 
 הובלה ;  הוצאות   (ג)
 הוצאות אחרות הקשורות לביצוע העבודה .  (ד)

בשני   ,)ה( תימסרנה למפקח -( פסקאות )א( , )ג( , )ד( ו2הרשימות כאמור בסעיף קטן ) ( 3) 
( )ב( תימסר למפקח, בשני  2בסוף כל שבוע, ורשימת העובדים כאמור בסעיף קטן ) ,עותקים

עותקים, לאחר כל יום עבודה; אחד העותקים מכל רשימה, לאחר בדיקתו ואישורו של המפקח,  
 יוחזר לקבלן לשם הגשתו לתשלום . 
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 רשימת תביעות  
 

נוספים שלא הותנה עליהם הקבלן יגיש למנהל רשימה של כל תביעותיו לתשלומים  ( 1) .  51
  60 -בחוזה ואשר לדעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע הפרויקט במשך חודש מסוים,  לא יאוחר מ

 יום לאחר תום אותו חודש . 
( , רואים כאילו  1כל תביעה שלא נכללה ברשימת התביעות , כאמור בסעיף קטן ) ( 2) 

רשאי לדון בתביעות הקבלן לתשלומים  אולם המנהל יהיה , הקבלן ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי
נוספים שלא הותנה עליהם גם אם תביעות אלה הוגשו לאחר המועד הנקוב לעיל, בתנאי שהקבלן  

 תן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בהגשת תביעותיו . יי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מדידות –פרק ט' 
 

 מדידת כמויות  
 

  הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד של הכמויות הדרושות לביצוע ( 1) .  52
הפרויקט ואין לראותן ככמויות הסופיות שעל הקבלן לבצען בפועל לצורך מילוי התחייבויותיו לפי  

 החוזה .
הכמויות שבוצעו בפועל לפי החוזה תיקבענה על סמך מדידות שתעשנה על ידי   ( 2) 

לשיטה המפורטת בכתב הכמויות ו/או על סמך חישובי כמויות שיוגשו  המפקח והקבלן בהתאם 
כל המדידות תירשמנה בספר המדידות  ;  ל לפי הענייןועל ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח, הכ 

 או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן . 
על   המפקח הודעה מראש לקבלןתן י י ,לפני בואו למדוד את הפרויקט, כולו או מקצתו ( 3) 

- כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו, והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח בא 
ח האדם  וכוח לצורך זה ולעזור למפקח או לנציגו לבצע את המדידות הדרושות וכן לספק את כ 

ם הדרושים בקשר ולהמציא למפקח את הפרטי,  על חשבונו ,והציוד הדרושים לביצוע המדידות
 לכך .

רשאי המפקח או  -לא נכח הקבלן או בא כוחו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות  ( 4) 
נציגו לבצע את המדידות בהעדרם, ויראו את המדידות האלה כמדידות הנכונות של הכמויות,  
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הודעה   והקבלן לא יהיה רשאי לערער עליהן . אולם אם הקבלן נתן טעם סביר להעדרו ומסר על כך
למפקח לפני המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור, יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר  

 ( .3שייקבע כאמור בסעיף קטן ) 
 ,ימים 7תוך  , רשאי הוא לערער בכתב-כוחו במועד ביצוע המדידות-נכח הקבלן או בא  ( 5) 

הכמות האמורה . אם גם על כל כמות שנמדדה, והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידה שנייה של  
לבין המפקח, יקבע המנהל את הכמויות   אחרי המדידה השנייה יישאר חילוקי דעות בין הקבלן 

 וקביעתו תהיה סופית . 
היה הפרויקט, כולו או מקצתו, מוכן למדידה והקבלן ביקש שהמדידות תבוצענה   (6) 
 לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא מסיבות סבירות . -בהקדם 

 
 

 הקצבים ומחירי יסוד  
 

( סכום שנכלל בכתב הכמויות כהקצב כספי לכיסוי הוצאות ביצועו של חלק כלשהו  1.     )53
במקום  , ייכלל בשכר החוזה ,ואם בוצע חלק הפרויקט האמור  ;לא ייכלל בשכר החוזה-מהפרויקט

בתנאי   49שייקבע בהתאם להוראות סעיף  ,הסכום שנכלל כהקצב, ערכו של חלק הפרויקט האמור
 החוזה .

מחיר נטו  ו: בכל מקום שבו נקבע בחוזה "מחיר יסוד", לגבי חומר או מוצר, פירוש (2)          
מבלי להביא בחשבון הוצאות העמסה, פריקה, הובלה,   - במקום רכישתו של אותו חומר או מוצר

וכיו"ב כפי שאותו מחיר נקוב בכתב הכמויות   תגזרות, פחת, רווח הקבלן, מימון הוצאותיו האחרו 
במקרה שחלף פרק זמן בין המועד שבו סוכם מחיר היסוד   או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה.

לבין מועד רכישתו בפועל, ובעת סיכום מחיר היסוד סוכם גם על תשלום   של החומר או המוצר
פני מועד סיכום המחיר לבין  ישולם ההפרש שבין המדד שפורסם סמוך ל -התייקרות למחיר זה

לצורך  . המדד לפיו מחושבת ההתייקרות המגיעה לקבלן עבור אותו תשלום ביניים בו כלול המחיר
חישוב שכר החוזה יוחלף מחיר היסוד שנקבע בחוזה במחיר היסוד המוסכם בתוספת ההתייקרות  

חולו ההנחה או  כאמור לעיל . נתן הקבלן הנחה או ניתנה לקבלן תוספת לשכר החוזה, לא י
הקבלן חייב לקבל את אישור המפקח בנוגע למקור האספקה, לטיב  . התוספת על מחירי היסוד

 החומר והמוצר ולמחירם . 
,  חשבון, שובר ,לפי דרישתו, כל הצעת מחירים ,הקבלן מתחייב להמציא למפקח ( 3) 

 ( . 2) -( ו1קבלה וכיו"ב הנוגעים לקביעת שכר החוזה בהתחשב בסעיפים קטנים )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 השלמה , בדק ותיקונים –פרק י' 
 

 תעודת השלמה לפרויקט  
 

  יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יתחיל בבדיקת- הושלם הפרויקט ( 1) .  54
שהתחיל בה .   יום מהיום  30וישלים את הבדיקה תוך   ,יום מיום קבלת ההודעה  15הפרויקט תוך 

יתן המנהל לקבלן תעודת השלמה עם תום  י -לדרישות החוזה מצא המפקח את הפרויקט מתאים 
רשימת התיקונים ו/או עבודות ההשלמה הדרושים ,   ימסור המפקח לקבלן- הבדיקה; ואם לא

סבירה שתיקבע לכך על עבודות ההשלמה הדרושים, והקבלן   תקופהך והקבלן חייב לבצעם תו
פי שיקול  -על , ואולם המנהל רשאי .לבצעם תוך תקופה סבירה שתיקבע לכך על ידי המפקח  חייב

עבודות ההשלמה כאמור, כנגד   או/דעתו, לתת לקבלן תעודת השלמה גם לפני ביצוע התיקונים ו
שיבצע וישלים את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה   ,קבלת התחייבות בכתב מהקבלן

 המפורטים ברשימה האמורה .
 

ל המזמין להחזיק בפרויקט ולהשתמש בו  ( גורע מזכותו ש1(  אין האמור בסעיף קטן ) 2) 
והקבלן   ,גם אם טרם בוצעו בפרויקט עבודות התיקונים ו/או ההשלמה ולא ניתנה תעודת השלמה

 התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח .  חייב לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך 
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על    התקופה שנקבעהלא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך  ( 3) 
ההשלמה בעצמו או בכל דרך   ידי המפקח, יהיה המנהל רשאי לבצע את התיקונים ו/או את עבודות

עבודות ההשלמה יהיו על חשבון הקבלן   אחרת שימצא לנכון . הוצאות ביצוע התיקונים ו/או
יגיע  מהן כתמורה להוצאת משרדיות, מכל סכום ש 12%והמזמין ינכה הוצאות אלה, בתוספת של  

אותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות . הקבלן   לקבלן בכל עת או יגבה
 יהיה זכאי לקבל לעיונו את פירוט ההוצאות האמורות . 

אם לפי תנאי מפורש בחוזה על הקבלן להשלים חלק מסוים מהפרויקט במועד מסוים   ( 4) 
כלשהו מהפרויקט והמזמין   ו או שהושלם חלקלפני התאריך הסופי שנקבע להשלמת הפרויקט כול

, רשאי הקבלן לדרוש תעודת השלמה  \החזיק בו, השתמש בו או עומד להחזיק בו או להשתמש בו
לגבי חלק מהפרויקט האמור, והוראות הסעיפים הקטנים שלעיל יחולו על מתן תעודת השלמה  

 מהפרויקט כלגבי הפרויקט כולו .  לגבי חלק
 

 בדק ותיקונים  
 

  חודשים או תקופה אחרת  12תקופה של   :לצורך החוזה, תקופת הבדק פירושו ( 1) .  55
שנקבעה בכל מסמך אחר של החוזה . מניינה של תקופת הבדק יתחיל מיום השלמת העבודה  

בתנאי החוזה או במקרה של תעודות   54כמצוין בתעודת ההשלמה לפרויקט, בהתאם לסעיף 
מיום השלמתם של אותם חלקים כמצוין בתעודות   –ים שונים של הפרויקט השלמה לגבי חלק

 ההשלמה . 
(  נתהווה בפרויקט, תוך תקופת הבדק , נזק או פגם אשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה  2) 

חייב הקבלן לתקן כל נזק  -( בתנאי החוזה9) 35או שימוש החומרים פגומים, כפוף לאמור בסעיף 
  3  -שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ י דרישת המפקח, ובלבדל לפוהכ  ,או פגם כאמור

חודשים לאחר תום תקופת הבדק; הוא הדין לגבי נזק או פגם שתהווה תוך תקופת הבדק בכל  
בתנאי החוזה ואשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים   27תיקון שבוצע לפי סעיף  

 פגומים . 
 ( בתנאי החוזה . 2) 56( כדי לגרוע מהאמור בסעיף 2בסעיף קטן ) אין באמור  ( 3) 
 ( יחולו על הקבלן . 2(  ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיף קטן )4) 

 
 

 פגמים וחקירת סיבותיהם  
 

נתגלו אי התאמה ו/או פגם בפרויקט בזמן ביצועו, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן   (1) .  56
המפקח .   סיבות אי ההתאמה ו/או הפגם ושיתקנם לפי שיטה שתאושר על ידישיחקור אחר 

יחולו הוצאות   -הייתה אי ההתאמה ו/או הפגם כאלה שאין הקבלן אחראי להם לפי החוזה
הפגם כאלה שהקבלן אחראי להם לפי   החקירה והתיקון על המזמין; הייתה אי ההתאמה ו/או

על חשבונו, את אי   ,כן יהיה הקבלן חייב לתקןיחולו הוצאות החקירה על הקבלן, ו-החוזה 
יהיה   ,בכך .אם אי ההתאמה ו/או הפגם אינם ניתנים לתיקון ההתאמה ו/או הפגם וכל הכרוך

הקבלן חייב לתקן, על חשבונו, את אי ההתאמה ו/או הפגם וכל הכרוך בכך .אם אי ההתאמה ו/או  
 צויים למזמין .יהיה הקבלן חייב בתשלום פי   ,הפגם אינם ניתנים לתיקון

שנים אחר  5בנוסף לכל האמור בחוזה זה, נתגלו אי התאמה ו/או פגם בפרויקט תוך  ( 2) 
הנובעים מביצוע הפרויקט שלא בהתאם לדרישות החוזה, יהיה הקבלן חייב  , גמר תקופת הבדק

על חשבונו, ואם אי ההתאמה ו/או הפגם אינם    ,לתקן את אי התאמה ו/או הפגם וכל הכרוך בכך
 פיצויים למזמין .  ניתנים לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום

 
   56 -( ו2)  55( , 2)  46אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים 

 
  ,בתנאי החוזה 56( או 2) 55( , 2) 46. אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי סעיפים  57

לבצע את העבודות   המזמין רשאי, יום 14וזאת לאחר שניתנה לו הודעה מוקדמת בכתב של 
האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ואם ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויותיו  

  12%יהיה המזמין רשאי לנכות את ההוצאות האמורות , בתוספת של  ,כאמור חלות על הקבלן
מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך  

 אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות . 
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 תשלומים  –פרק י"א 
 

הפרויקטים מותנה בהשגת התקציבים ממשרדי ו/או מגורמים נוספים, וכי אי  ביצוע של   ❖
קבלה ו/או אישור התקציבים עלול להביא לביטול ביצועים ואם אכן כך יקרה  

 למתכנן/קבלן לא תהיה על עילה לתבוע את המועצה . 
ימים מיום קבלתם מהמשרד המממן, ואין הרשות   7העברת הכסף לקבלן תבוצע עד  ❖

עיכובים אשר תלויים במשרד הממן, ולא תהיה כל טענה בעניין זה מצד הקבלן  אחראית ל
 כנגד הרשות המקומית.  

 
  מקדמה על חשבון שכר החוזה

 
לקבלן  ביקש הקבלן מהמזמין מקדמה על חשבון שכר החוזה, רשאי המזמין לאשר  ( 1) .  58

שנותרה   מיתרת ערך החוזה מערך החוזה או 10%את המקדמה כמבוקש ובלבד שלא תעלה על  
  –וכן בתנאי שהקבלן ימציא למזמין ערבות בנקאית   ,לביצוע במועד הגשת החשבון עבור המקדמה

הערבות האמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן   , בגובה המקדמה – 1בנוסח שנקבע בנספח 
 כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה החודש  בו נחתם החוזה .

שהוצא לו   (, רק לאחר1הקבלן יהיה רשאי לבקש את המקדמה, כאמור בסעיף קטן )  (2) 
 צו התחלת עבודה . 

המקדמה תוחזר בניכוי סכום שיחושב לפי אחוז קבוע בשיעור אחוז המקדמה מכל   (3) 
לקבלן, עד להחזר מלא של כל המקדמה ששולמה לקבלן . סכום החזר המקדמה   חשבון שיאושר

שר לתשלום בכל חשבון, המקדמה תוחזר למזמין במלואה, בכל מקרה, לפני  ינוכה מהסכום שאו
 המועד שנקבע בחוזה להשלמת העבודה . 

מיום  30  -החשבון עבור המקדמה יוגש על ידי הקבלן למפקח וישולם לקבלן ביום ה ( 4) 
הגשת החשבון למפקח . המקדמה לא תישא ריבית כלשהי לתקופה החל מיום הגשת החשבון עבור  

 המקדמה ועד ליום התשלום במועד שלעיל . 
לא יאוחר  ,( , תומצא על ידי הקבלן למזמין1הערבות למקדמה , כאמור בסעיף קטן )  ( 5) 

יום לפני המועד שנקבע לתשלום החשבון עבורה . איחר הקבלן בהמצאת הערבות, יתווסף    15 -מ
בהמצאת הערבות,   לפרק הזמן שנקבע לתשלום המקדמה אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן

  שא ריבית כלשהי ו/או הפרשי הצמדה . יוהתשלום בפרק הזמן הנוסף כאמור, לא י
    

ותוחזר לקבלן לאחר    ,הערבות האמורה תוקטן בהתאם להחזר המקדמה ,לבקשת הקבלן
 שהמקדמה ששולמה לו על ידי המזמין, הוחזרה על ידו במלואה למזמין . 

 
 תשלומי ביניים  

 
 לחודש יגיש הקבלן למפקח חשבון שיפורטו בו : אחת  ( 1) .  59

אליו    ערכו של חלק הפרויקט שבוצע מיום התחלת ביצוע הפרויקט עד למועד (א)
 פי פקודות שינויים ;  –מתייחס החשבון , לרבות ערכן של עבודות שבוצעו על 

ערכם של החומרים המצויים במקום הפרויקט לשם ביצוע הפרויקט במועד   (ב)
 בתנאי החוזה ;   36הגשת החשבון, בהתאם לסעיף 

המפקח יבדוק את החשבון המהווה חשבון מצטבר מיום התחלת ביצוע הפרויקט עד    ( 2)                
 ויאושרו על ידי המנהל .  למועד אליו מתייחס החשבון, ותשלומי הביניים יחושבו על ידי המפקח

יופחתו כל   ,(2מתשלומי הביניים שאושרו על ידי המנהל, כאמור בסעיף קטן ) ( 3)               
תשלומי הביניים שבוצעו וכל סכום אחר ששולם לקבלן לפי החוזה וכן כל סכום המגיע למזמין  

ו האמור בפסיקה )ב(  מהקבלן עד למועד האמור לעיל, ולגבי היתרה יחול האמור בפסקה )א( א
 לפי קביעת המזמין מראש :  ,להלן

מיום הגשת החשבון על  60 -היתרה תשולם לקבלן ביום ה (א)
ידי הקבלן למפקח; היתרה לא תישא הפרשי הצמדה ו/או 
ריבית כלשהי לתקופה החל מיום הגשת החשבון ועד ליום 

 הנקוב לעיל לתשלום היתרה ; 
פי טבלת התשלומים כנגד ביצוע שלבי –בחוזים בהם תשלום החשבונות נקבע על   (4) 

בתנאי החוזה, בשלמותם או   59 - ו 58,  52,  36לא יחולו הוראות סעיפים  , עים מראשעבודה קבו
 .ובכפוף לקבלת הכספים מהמשרד המממןאלא בכפוף לשינויים שנקבעו בחוזה  ,בחלקם

כאמור   ,ביצוע תשלומי הביניים כאמור לעיל מותנה בכך שהערבות לקיום החוזה ( 5) 
 די הקבלן למזמין . הומצאה על י  ,בתנאי החוזה 8בסעיף 
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רשאי המנהל   –הגיש הקבלן למפקח חשבון עבור עבודות שבוצעו במפעלים  )א(  ( 6) 
והתשלום עבור עבודות אלה יבוצע אך ורק לאחר שהקבלן ימציא למזמין ערבות בנקאית   ,לאשרו

בגובה הסכום, שאושר לו לתשלום . הערבות האמורה תהיה צמודה   – 1בנוסח שנקבע בנספח -
  62ד המחירים לצרכן כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה החודש הבסיסי כאמור בסעיף למד

יום לפני המועד שנקבע   15 -בתנאי החוזה, והיא תומצא על ידי הקבלן למזמין לא יאוחר מ
האמור לעיל יחול, בשינויים המחויבים, גם על חשבון שרק חלק ממנו מתייחס   לתשלום החשבון .
 במפעלים ;  לעבודות שבוצעו 

)ב(  איחר הקבלן בהמצאת הערבות כאמור בפסקה )א(, יתווסף לפרק הזמן    
שנקבע לתשלום החשבון או לתשלום חלק החשבון המתייחס לעבודות שבוצעו במפעלים,  

שא  יאותו פרק זמן שבו איחר הקבלן בהמצאת הערבות, והתשלום בפרק הזמן הנוסף כאמור, לא י
 כלשהי ;  הפרשי הצמדה ו/או ריבית 

,  לבקשת הקבלן –סיפק הקבלן את החומרים שבוצעו במפעלים לאתר סגור  )ג(   
 תוחזר לו הערבות האמורה לאחר אספקתם למקום הפרויקט . 

לבקשת הקבלן, תוחזר לו הערבות   –סיפק הקבלן את החומרים שבוצעו במפעלים לאתר פתוח 
 הושקעו בפרויקט . האמורה לאחר שהחומרים שסיפק למקום הפרויקט 

(  אישור תשלומי הביניים וכן ביצועם של תשלומים אלה, אין בהם משום הסכמת  7)               
המנהל או המפקח לטיב העבודה שנעשתה בביצוע הפרויקט או לאיכותם של חומרים או לנכונותם  

 של מחירים כלשהם עליהם מבוססים תשלומי הביניים . 
 
 

 תשלום התמורה/שכר חוזה  
 

יום מיום השלמת הפרויקט כולו, יגיש הקבלן למנהל חשבון סופי   60 -(  לא יאוחר מ 1) .  60
 כולל רשימת תביעותיו הסופיות .   ,בצירוף כל המסמכים הקשורים בו

 (  שכר החוזה ייקבע סופית על ידי המנהל על יסוד המכפלות של המחירים שבכתב2)                
בתנאי החוזה, בהוספת או בהפחתת ערכו של  כל שינוי   52הכמויות בכמויות שנמדדו לפי סעיף 
  53ובהתחשב באמור בסעיף   בתנאי החוזה, 50- ו 49, 48לפי פקודת שיוניים כאמור בסעיפים 

 בתנאי החוזה .  
בהתאם   ושולמ(  משכר החוזה שנקבע על ידי המנהל, יופחתו כל תשלומי הביניים ש3)                

  ,מועד על חשבון שכר החוזה בתנאי החוזה, וכן כל  סכום אחר ששולם לקבלן עד אותו 59לסעיף  
מהקבלן על פי החוזה או על פי כל חוזה אחר בין  ן  ובניכוי כל סכום קצוב המגיע למזמי ,אם שולם

אמור  היתרה  יחול האמור בפסקה )א( או ה   ולגבי-סיבה אחרתל  המזמין לבין הקבלן או מכ
 בפסקה  )ב( לה,  לפי קביעת המזמין מראש :

    
( יתרת שכר החוזה תשולם לקבלן כאמור לעיל, לכשימציא הקבלן למזמין הצהרה על  4)             

בנוסח שנקבע  -חיסול כל תביעותיו וכן ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח, לתקופת הבדק
מערך השכר הסופי של החוזה, הערבות האמורה תהיה צמודה למדד     10%בגובה של   – 1בנספח  

המחירים לצרכן כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה החודש הבסיסי במועד חתימת  
כן לא תשוחרר יתרת שכר החוזה לקבלן אלא לאחר שהמשמין ישתכנע לשביעות רצונו ההסכם; 

 ( לחוזה .4) 15אחרי התחייבויותיו בסעיף   כי הקבלן קיים
  ( לא הסכים הקבלן לגובה השכר הסופי של החוזה כפי שנקבע על ידי המנהל כאמור5)             

במחלוקת  בין   לעיל יהיה הקבלן רשאי, בכפוף להוראות סעיף זה, לקבל את הסכום שאינו שנוי
שהמציא למנהל רשימה סופית   תיו, בתנאיהצדדים אף ללא חתימה על הצהרה על חיסול כל תביעו

 של כל תביעותיו .   
הצדדים  עו  (, הגי8( אם לאחר תשלום הסכום שאינו שנוי במחלוקת, כאמור בסעיף קטן )6)             

המזמין לקבלן את הסכום   לידי הסכמה בדבר סכום נוסף המגיע לקבלן בגין תביעותיו, ישלם
 חיסול כל  תביעותיו.  מין הצהרה עלהנוסף כאמור, לכשימציא הקבלן למז

שכר  תישא יתרת , (במקרה שיתרת שכר החוזה לא תשולם לקבלן במועד הנקוב בחוזה7)            
המועד הנקוב בחוזה    כפיצוי בגין הפיגור בתשלום , ריבית חוקית לתקופה החל מתום ,החוזה

 לתשלום החשבון עד התשלום בפועל.  
בתנאי   54יתנה תעודת השלמה לגבי חלק מהפרויקט , כאמור בסעיף ( בכל מקרה שנ8)            

החוזה , רשאי הקבלן להגיש חשבון סופי לאותו חלק מהפרויקט שלגביו ניתנה תעודת ההשלמה ,  
 ( יחולו בהתאמה גם במקרה זה . 10( עד )1והוראות סעיפים קטנים )

יום מיום השלמת הפרויקט , רשאי   60( לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי עם תום  9)            
המנהל לאחר הודעה בכתב לקבלן , לערוך במקומו את החשבון הסופי ולקבוע את שכר החוזה .  

מהן   12%הוצאות עריכת החשבון על  ידי המנהל בתוספת של   משכר החוזה שיקבע כאמור , ינוכו 
 סעיף קטן זה הוא סופי . שכר החוזה שנקבע על ידי המנהל כאמור ב  כתמורה להוצאות משרדיות.

כערבות  לתקופת   מערך השכר הסופי של החוזה , תשמש 10%הערבות לקיום החוזה, בגובה של 
 הבדק .   
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 תשלומי יתר 
 

ם  יו 15פי חוזה זה , יחזירם למזמין , תוך - . אם קיבל הקבלן תשלומים מעל המגיע לו על 61
בפועל .   הכללי מיום היווצרות החוב ועד לתשלוםממועד דרישתו בכתב , בתוספת ריבית החשב  

הריבית כאמור, מכל   אין האמור לעיל גורע מזכותו של המזמין לקזז את תשלומי היתר בתוספת
שהקבלן המציא לחוזה זה או   הערבויות  סכום המגיע ממנו לקבלן או לגבותם באמצעות חילוט

אחרת , מבלי שידרוש תחילה את החזרתם    דרך לכל חוזה אחר שבינו לבין המזמין או לגבותם בכל 
 מהקבלן .   

 
 

 מדד וערך העבודה
 

 – ( בחוזה זה 1) .  62
מדד מחירי תשומות ,כפי שמתפרסם בכל חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   – מדד""

או לפי כל מדד אחר שנקבע על ידי המזמין מראש , המבוסס על נתוני הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה , כמפורט בחוזה . לא קבע המזמין מראש מדד אחר יהיה המדד הקובע מדד מחירי  

 תשומות הבניה למגורים .  
 החודש שקדם לחודש שבו חל המועד האחרון להגשת הצעת הקבלן.  –"  חודש בסיסי" 
 ריבית על פי חוק פסיקת ריבית.    –"  "ריבית חוקית 

 
 
 

 סיום החוזה או אי המשכת ביצועו  –פרק י"ב 
 

 סילוק יד הקבלן ממקום הפרויקט 
 

 ( המזמין יהיה רשאי לסלק את ידו של הקבלן ממקום הפרויקט ולתפוס את החזקה בו  1. )63
 בכל   – בעצמו או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת  –ולהשלים את הפרויקט              
 אחד מהמקרים המנויים להלן :               
נקבע בצו התחלת העבודה או שהפסיק   )א( כשהקבלן לא התחיל בביצוע הפרויקט במועד ש           

או במקרים מיוחדים תוך תקופה  קצרה יותר שנקבעה    –יום  14את ביצועו , ולא ציית תוך  
להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע  הפרויקט , או כשהסתלק    –במפורש בחוזה 

 מביצוע הפרויקט בכל דרך אחרת .      
)ב(כשהמנהל סבור שקצב ביצוע הפרויקט איטי מידי כדי להבטיח את השלמתו במועד             

או במקרים    –יום 14הקבוע בחוזה או במועד שהוארך או קוצר להשלמתו , והקבלן לא ציית תוך 
להוראה בכתב מהמנהל לנקוט  –מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר שנקבעה במפורש בחוזה 

הפרויקט במועד הקבוע בחוזה או   את השלמת בהוראה שמטרתם להבטיחבאמצעים הנזכרים 
 בתנאי החוזה .      42במועד שהוארך או קוצר להשלמתו , כאמור בסעיף  

)ג( כשיש בידי המנהל הוכחות , להנחת דעתו , שהקבלן אינו מבצע את הפרויקט בהתאם             
התראה בכתב לקבלן לא נשאה תוצאות  כניות וליתר מסמכי החוזה , לאחר ש ולמפרטים , לת

 רצויות .   
 בכתב.   בלי הסכמת המזמין –)ד( כשהקבלן הסב את החוזה , כולו או כל חלק ממנו , לאחר            
)ה( כשהקבלן העסיק קבלן משנה ללא הסכמת המזמין, בכתב, ולא נענה להוראת המנהל             

 הפרויקט .  לסלקו מביצוע 
  )ו( כשהקבלן פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או כשעשה סידור עם או           

לשם יצירת    פרט לפירוק ללא חיסול עסקים אלא – לטובת נושיו ובגוף מאוגד , כשהגוף בפירוק 
 גוף מאוגד אחר , ובלבד שיהיה קבלן רשום לפי החוק . 

, להנחת דעתו , שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן  )ז( כשיש בידי המנהל הוכחות            
או הציע לאדם כלשהו שוחד , מענק , דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר  

 טענותיו בפני המנהל .     הכרוך בביצוע החוזה ובלבד שניתן לקבלן , אם רצונו כך , להשמיע 
הקבלנים או הורשע בפלילים בעבירה   כשהקבלן הושעה מרישום בפנקס)ח(            

 שיש בה כדי לפגוע בקיום התחייבויותיו לפי החוזה .   
)ט(  כשהקבלן הורשע בעבירה שיש עימה קלון ויש לכך השלכה ישירה לפרויקט או אם             

 ייגזר עליו עונש מאסר בפועל.
זמין  המה בכתב מהמנהל , רשאי ( סולקה ידו של הקבלן ממקום הפרויקט , באמצעות הודע2)        

 לנהוג כדלהלן :  
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)א( להשתמש בכל החומרים , הציוד והמתקנים , או בכל חלק מהם , המצויים במקום             
 הפרויקט , לצורך השלמת הפרויקט .

)ב( לדרוש מהקבלן , באמצעות הודעה בכתב מהמנהל , לסלק ממקום הפרויקט את כל             
יום , רשאי   14וד והמתקנים או חלק מהם . לא ציית הקבלן לדרישה זו , תוך  החומרים , הצי 

הקבלן והמזמין לא יהיה   המזמין לסלקם ממקום הפרויקט לכל מקום שיראה בעיניו , על חשבון
 אחראי לכל נזק או אובדן שייגרמו להם .    

 ן :( תפס המזמין את החזקה במקום הפרויקט , יחולו ההוראות שלהל 3)       
  שא בנוסףי)א( הוצאות השלמת הפרויקט כאמור לעיל יהיו על חשבון הקבלן והוא י           

 מהן כתמורה להוצאות משרדיות .   12%להוצאות האמורות בתוספת של 
)ב( המפקח יזמין את הקבלן לערוך מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד סילוק ידו וכן             

 הפרויקט . לערוך את רשימת החומרים , הציוד והמתקנים של הקבלן המצויים במקום
התשלומים   בתנאי החוזה ואילו 60)ג( הקבלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו הוראות סעיף            
 על המגיעים לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה .בפו

לחוזה,    )ד( נתפס מקום הפרויקט , לא יהיה המזמין חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר           
 אלא בכפוף לאמור להלן בפסקה )ה( .    

- הלן )ה( עלה שכר החוזה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה מבצע את החוזה בשלמותו )ל           
אומדן שכר החוזה ( , על הסכום הכולל של תשלומי הביניים והתשלומים האחרים  ששולמו  
לקבלן לפני תפיסת מקום הפרויקט , של הוצאות השלמת הפרויקט ובדקו שייקבעו על יסוד  

חשבונות סופיים שיאושרו על ידי המנהל , לרבות התוספת האמורה בפסקה )א( , ושל פיצויים על  
יהיה המזמין   - מו למזמין מפאת כל דחייה בהשלמת הפרויקט ומפאת נזקים אחרים נזקים שנגר

 חייב בתשלום ההפרש  שבין  אומדן שכר החוזה לבין הסכום הכולל כאמור .     
  )ו(  עלה הסכום הכולל של תשלומי הביניים והתשלומים האחרים ששולמו לקבלן לפני           

השלמת הפרויקט ובדקו שייקבעו על יסוד חשבונות  סופיים    תפיסת מקום הפרויקט , של הוצאות
שיאושרו על ידי המנהל , לרבות התוספת האמורה בפסקה )א( ,ושל פיצויים על נזקים שנגרמו  

יהיה    –למזמין מפאת כל דחייה בהשלמת הפרויקט ומפאת נזקים אחרים ,  על אומדן שכר החוזה 
 ולל  כאמור לבין אומדן שכר החוזה .     הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין  הסכום הכ 

( , אין בהם משום  1( תפיסת מקום הפרויקט וסילוק ידו של הקבלן ממנו , לפי סעיף קטן )4)       
 ביטול החוזה על ידי המזמין .  

לגרוע    בתנאי החוזה ולא 33( הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין לפי סעיף 5)    
 מהן . 

 קיזוז   
. המזמין רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו על פי חוזה זה , כל חוב המגיע לו על פי חוזה   64

המגיע מן הקבלן למזמין .    זה או על פי כל חוזה אחר שבינו לבין הקבלן , וכן כל חוב קצוב אחר
 שבאמצעותו התקשר המזמין .  בכל מקרה זכות הקיזוז תהיה קיימת רק במסגרת המשרד

אחרת , לרבות   הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך
 באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא לחוזה זה או לכל חוזה אחר שבינו לבין המזמין .

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות הקיזוז הקיימת לקבלן על  פי כל דין .  
 הפרויקט   אי אפשרות המשכת ביצוע

  ( אם יתגלה בכל עת שאין אפשרות להמשיך בביצוע הפרויקט , כולו או מקצתו , מפאת1. )65
יתן לקבלן  י  מלחמה או כל סיבה אחרת שאין לקבלן שליטה עליה , יפנה הקבלן למזמין והמזמין

א  מקצתו , והקבלן ימל אישור בכתב , כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע הפרויקט , כולו או
 כאמור .  אחר הוראות המנהל בכל הנוגע לאי המשכת ביצוע הפרויקט

(  1הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע הפרויקט לפי סעיף קטן ) ( 2)      
בהתאם למחירים והשיעורים   –יהיה , ערך העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור 

לקבלן סכום שייקבע בהתאם   ובפקודות השינויים . נוסף לכך ישולםהנקובים בכתב הכמויות 
 בתנאי החוזה .     46לאמור בסעיף 

(  תשלום הסכומים כאמור הוא לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן , כולל תביעות  3)     
 פיצויים ותביעות עבור הוצאות שנגרמו בגין אי המשכת ביצוע הפרויקט כאמור.  

לא    הורה המנהל לקבלן לסלק ממקום הפרויקט חומרים , ציוד ומתקנים אחרים והקבלן ( 4)    
( , רשאי המזמין  1סילקם או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המנהל לפי סעיף קטן )

שא י אחרת , והקבלן י לבצע את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן , בעצמו או בכל דרך
ובהפחתת סכום  -מהן כתמורה להוצאות משרדיות 12%בתוספת של  בהוצאות הכרוכות בכך , 

 מההוצאות האמורות שיש לזקפן על חשבון המזמין .   שיאושר על ידי המנהל לכיסוי חלק סביר 
 ול החוזה  טבי
 .  הוצאות ביול חוזה זה חלות על הקבלן . 66

 מס ערך מוסף 
 ינם כוללים מס ערך מוסף .( המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה זה א1. )67

פי חוזה  -( המזמין ישלם את מס הערך המוסף בשיעור הקיים במועדי תשלום החשבונות על2)      
 זה .
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 ( :   2( על אף האמור בסעיף קטן )3)      
כאמור  , )א( אם איחר הקבלן בהגשת החשבון הסופי או לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי           
הפרויקט , הועלה שיעורו   יום מיום השלמת  195בתנאי החוזה , ובפרק הזמן החל מתום   60בסעיף 

ישלם המזמין את סכום המס בשיעור שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום  -של מס הערך המוסף 
 .    60כר החוזה אילו הוגש החשבון הסופי במועד בסעיף יתרת ש
בתנאי   42  -ו  41)ב( לא השלים הקבלן את ביצוע הפרויקט תוך התקופה כאמור בסעיפים            

להשלים את הפרויקט ,  לן  יום מהיום בו חייב היה הקב 195החוזה , ובפרק הזמן החל מתום 
סכום המס בשיעור שהיה קיים במועד   מין אתישלם המז- הועלה שיעורו של מס הערך המוסף

 שנקבע לתשלום יתרת שכר החוזה אילו הושלם הפרויקט במועד והחשבון הסופי הוגש במועד .   
 

 הקבלן :                 בשם המזמין :          
 

 ---------------------------      -------------------------  
 חתימה וחותמת              חתימה וחותמת           

 אישור                                                              
הסכם זה נבדק נערך והותאם על ידי היועץ המשפטי  לרבות התאמתו לתקנות חובת המכרזים .  

 אין מניעה משפטית מלחתום עליו.
 

                                                                                                        _____________ 
 עאדל עלי, עו"ד                                                                                                        

 ש יועמ"                                                                                                             
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 1נספח  
 

 13/2023מס' מכרז 

 פיתוח פארק הר צפריר   שם מכרז:

 )"ערבות מכרז"(   נוסח ערבות בנקאית אוטונומית לא צמודה

 לכבוד 

 מועצה מקומית  

 ג'ן  –בית 

 

 

 ----------------------ערבות מס' 

הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנית בכל תנאי לסילוק כל סכום  לבקשתכם, 

להלן המגיע או   ( -----------------------)₪  -------------שתדרשו מאתנו עד לסך כולל של

בקשר עם מכרז  ("החייב" -להלן )שייקרא  ---------------------- העשוי להגיע לכם מאת : 

ימים לאחר קבלת  7. אנו נשלם לכם תוך --------------------- –בדבר --------------מס' 

דרישתכם הראשונה בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו 

חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו 

 לשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סך ___________ ש"ח.  

ועד בכלל וכל דרישה לפיה תצטרך  -----------------ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 

. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל

פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר 

סיום ליום של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או ה    מועד פירעונה

 העסקים האחרון שלפניו.

לאף גואם אחר מלבד המועצה  צורה שהיאערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל 

 . ג'ן- המקומית בית

 

 

____________________ 

 חתימה  וחותמת    
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 'המסמך 
 מפרט טכני מיוחד 

מפרט מיוחד זה בא כהשלמה למפרט הכללי של הועדה הבין משרדית לעבודות בנייה " הספר   
 כניות ולכתב כמויות . והכחול", לת 

 במפרט הכללי של הועדה הבין משרדית, מחייבים בפרויקט זה . םוהתיאוריכל הסעיפים   
על הקבלן לשים לב בעת קביעת מחירי היחידה לעבודות, שתיאור הסעיפים בכתב הכמויות הוא   

כניות,  ותמציתי ביותר ועליו להתחשב בתיאורים המלאים במפרט הכללי, במפרט המיוחד, בת
 בפרטים ובדרישות המלאות בחוזה עם המזמין . 

 ת התקפים בזמן הביצוע .כמו כן ביצוע העבודות ע"י הקבלן יהיה לפי התקנים והתקנו 
פיתוח פארק הר צפריר הכולל ביצוע גדרות ושבילים, עבודות גינון   תיאור העבודה :

וחשמל סולרי, תצפיות, פרגולות ומתקני משחקים הכל על פי המפורט בתוכניות ובכתב 
 הכמויות.

 
 מוקדמות  - 00פרק 

 :תיאור כללי של העבודות .00.01
 

    פיתוח פארק הר צפריר: ל מתייחסתהעבודה המפורטת במכרז/ חוזה זה 
 .עבודות עפר. 1
 .עבודות ריצוף באבן. 2
 .עבודות מסגרות חרש. 3
 .עבודות בנייה בעץ. 4
 .עבודות סלילה ותשתיות. 5
 .בניית מתחמי משחק. 6
 .עבודות חשמל ומים. 7
 .עבודות גינון.8
 .עבודות בטון יצוק באתר. 9
   

    .הר צפריר :ב אתר העבודה נמצא:אתר העבודה. 00.02
 

 אופי הדרישות באפיון  .0300
 

מודגש שהמזמין מזמין פרויקט מושלם וראוי לתפעול מכל בחינה שהיא, כאשר כל חלק ממלא  
את ייעודו )פרט אם צוין אחרת(, ואפילו חלק זה או אחר לא נדרשו במפורש במסמכי מכרז / חוזה  

או צבוע, קטע קיר ללא   ןמגולוו , חלק מפלדה שאינו גדר שלא יציבהלא תהיה  -זה. )לדוגמה 
 תגמיר המתאים לייעודו וכיו"ב(. 

 
 ביצוע ע"י קבלנים רשומים ומורשים  400.0

ביצוע המבנה ייעשה באמצעות קבלן ראשי וקבלני משנה, כולם רשומים כחוק אצל רשם 
נשוא התקשרות זו, ומורשים בהיבט בטחון  לביצוע העבודה הקבלנים, מתאימים מבחינת סיווגם 

 ונה על הביטחון של המזמין, במקרה הצורך. ע"י הממ
 ביצוע העבודות יעשה באמצעות פועלים / עובדים בעלי ת.ז ישראלית בלבד. 

 העסקת עובדי קבלן מותנית באישור קב"ט משרד הפנים. 
 
  הכרת הפרויקט ותנאיו.  500.0
 

 הפעילות בו,  אתעל הקבלן לבקר לפני הגשת הצעתו באתר, להכיר אותו, את מבנהו ואופי 
השטחים   האישורים שבהם יצטרך לבצע את העבודה לשלביה השונים, את דרכי הגישה לאתר,  

הפנויים, אזורי ההתארגנות וכדומה. על הקבלן להכיר את המערכות הקיימות באתר, ולברר את  
ולל  כל המגבלות הנובעות מאופיו המיוחד  של אתר בנייה ותנאי העבודה המיוחדים של עבודתו כ 

תביעה   עבודה בשלבים, במשמרות, ושמירה על כל כללי הבטיחות בעבודה. לא תוכל להיות כל  
האתר, ולא   לתוספת תשלום, פיצוי, הקלה במגבלות או חריגה מלוח זמנים כתוצאה מתנאי

 המיוחדות.  יתקבל כל טיעון הנובע מאי הכרה מראש של מגבלות האתר ודרישותיו 
  סתירה בין המסמכים  600.0

וכיוצא   משמעות, אפשרות לפירוש שונה-התאמה, דו- בכל מקרה של סתירה, אי .1
באלה בין האמור בהוראות חוזה זה לבין האמור באחד מנספחיו, או בין נספח  
לנספח, בעניין הנוגע לתכנון וביצוע, תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר  

 המזמין:העדיפויות הבא, כל עוד לא נקבע אחרת ע"י  



 ג'ן -המועצה המקומית בית
 פיתוח פארק הר צפריר  13/2023מכרז מס' 

 
41 

 ______חותמת:________                                                     חתימה:_____________ 

 החוזה  .א
 אפיון הנדסי כללי זה.  .ב
 כניות מכרז. ות .ג
 המפרט הכללי.  .ד
 תנאים כלליים לביצוע העבודה. .ה
 תקנים ישראליים. .ו
 תקנים זרים. .ז

 
הקודם עדיף על הבאים אחריו, אלא אם מסמך הבא אחריו מחמיר בדרישותיו מן המסמך הקודם,  

 שאז יהיה המסמך המאוחר עדיף על המסמך הקודם. 
עיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה וכיו"ב בין מסמך מן המסמכים בנוסף לאמור ל  .2

הנזכרים לעיל לבין תקנים ישראליים, חייב הקבלן לפנות אל מפקח הפרויקט, ומפקח 
 הפרויקט ייתן הוראות בדבר סדר העדיפויות שיש לנהוג על פיו. 

בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו   .3
אפשרות לפירוש שונה וכיוצא באלה בין המפרטים  משמעות, 

הטכניים לבין עצמם, יכריע מפקח הפרויקט לפי שיקול דעתו  
 בשאלת העדיפות, והקבלן ינהג על פי הוראותיו. 

 
 (MADE-ASכניות עדות )ות   00.07

 
 תיק המתקנים והציוד: 

והציוד הרלבנטיים עותקים של תיק המתקנים  4לקראת מסירת הפרויקט, יכין הקבלן  
 לתפעול ולאחזקת הפרויקט, אשר יכלול בין היתר:

עותקים של תיעוד המערכת   3 לידי המזמיןהעבודות הקבלן יגיש  גמרעם  .א
 תיעוד זה יכלול: למזמין(.  2-)עותק אחד למתכנן ו 

עם גמר העבודות, יכין הקבלן לפי תוכניות   MADE-ASתוכניות  .1
העבודות של המתקנים והמערכות,  הביצוע, מערכת התוכניות של כל 

עליהן יסמן וישרטט בפרוטרוט את העבודות שבוצעו למעשה ואת חלקי  
המתקנים כפי שהוצבו סופית. כל הפרטים שיסמן הקבלן בתוכניות הנ"ל  

  יהיו טעונים בדיקה ואישור המתכנן. התוכניות יבוצעו בתכנת שרטוט
 לפחות.  2000ד  אאוטוק

 
תוכנית שינוי ותיקון שייעשה תוך ביצוע העבודה. התוכניות כפי שבוצעו  הקבלן ישמור על כל  

עותקים בתיק פלסטי קשיח למתכנן לפני ביצוע   4- בצירוף תוכניות שינוי ותיקון יימסרו ב
התשלום הסופי. עבור הכנת התוכניות הנ"ל לא ישולם בנפרד ותמורתן כלולה במחירי היחידה.  

 התיעוד יכלול עוד: 

 מכאניות ואלקטרוניות,   תוכניות.  1

 .  תוכניות חיווט . 2

.  פרוספקטים טכניים של ציוד שהותקן במערכת ממוספרים בהתאם לסדר  3
 הופעתם בספרות התפעולית והטכנית. 

.  נוהלי בדיקה ברמת המפעיל וברמת הדרג הטכני, כולל התייחסות מיוחדת  4
 לתקופת ההרצה. נהלים אלו ייכתבו כתרשימי זרימה. 

 

 :מכרזים נוספים   00.08

 המזמין שומר לעצמו את הזכות להוציא מכרזים נפרדים לעבודות מסוימות לפי
בחירתו. הקבלן ישתף פעולה עם הקבלים שייבחרו ועליו תהיה מוטלת האחריות  

המלאה לתיאום עבודתם ולוח הזמנים עימם. התיאום בין המערכות השונות ביצוע  
הנובעים מעבודות קבלני המשנה, כולל שימוש במנופים, חשמל ומים לכל   תיקונים 

ים זמניים. פרט לסיכומים  העבודות לפי הצורך, שטחי אחסנה ומקום להקמת מחסנ
הרשומים בסעיפי החוזה לא תשולם לקבלן כל תוספת בעד טיפול בקבלנים אלה.  

הוצאות השמירה   הוצאות שהיו לו בקשר לעבודתם או בעד עבודות תיקון אחריהם.
קיון בשטח הבניין והמגרש על ציוד לעבודות שלה קבלני המערכות, יחולו על הקבלן  יוהנ 

 הראשי. 
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 ומרים:ח . .0900

על הקבלן לספק את החומרים וכל שאר הדברים הדרושים להוצאת העבודה לפועל  
 כראוי ולבצע את העבודות מתוך התאמה גמורה לתכליתן הנכונה ומבנם האמיתי של 

כניות העיקריות, התרשימים, השרטוטים והמפרטים הנוספים במפרט הטכני  והת
עבודה מאחד המסמכים הנ"ל כל עוד  מחירי היחידה, גם אם הושמטה איזו   ורשימת 

ניתן להסיק באופן הגיוני את העבודה המושמטת, על סמך הכמויות הדרושות ועד סמך 
 הכמויות.   הכמויות בכתב

כל החומרים, המוצרים והמערכות אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ממין משובח  
 תקנים כנ"ל יחייבו ויתאימו מכל הבחינות לדרישות התקן הישראלי העדכני, ובהעדר 

התקנים האמריקנים או הבריטים המתאימים. הם יתאימו כמו כן לכל הדרישות  
במסמכי החוזה. כל הציוד א/שר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודה טעון אישור  

 המפקח לפני התחלת הביצוע )אלא אם כן ויתר המפקח בכתב על בדיקתו ואישורו(. 

המקום ע"י הקבלן על חשבונו, ויוחלף בציוד אחר מסוג  ציוד אשר לא יאושר יסולק מן
 מאושר. כל בדיקות התקן תבוצענה על חשבון הקבלן.

 כל העבודות תבוצענה בהתאם למסמכי החוזה באורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות
התקנים ולשביעות רצונו של המפקח. עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות  

רשות מוסמכת )כגון חב' החשמל, לגבי עבודות חשמל, השלטונות  וכדומה של 
תבוצענה בהתאם לאותן   -המתאימים לגבי עבודות אינסטלציה וביוב וכד'(  הסניטריים

תקנות וכד'. המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על   דרישות,
ייב להמציא  העבודות לדרישות תקנות וכד' של אותה רשות והקבלן מתח  התאמת

 .זה למפקח אישור

 כפיפות וחלות   000.1

התכנון והביצוע של המבנה יהיו בכפוף לכל החוקים, התקנות, התקנים, ההוראות,  
 והמפרטים הסטנדרטיים, ובתוך כך:

 חוזה.  .1
 ההוראות וההנחיות במסגרת מסמך זה על נספחיו השונים. .2
 היתר בניה לביצוע הפרויקט.  .3
 הפרויקט. הוראות כל תב"ע החלה על   .4
 הוראות והנחיות הועדה המקומית ו/או מנהל ההנדסה.  .5
הוראות והנחיות של גורמים סטטוטוריים ורשויות אחרות )כגון: פיקוד העורף,   .6

יזיה בכבלים,  ורשות הכבאות, משרד הבריאות, חברת החשמל, בזק, חברת הטלו 
 וכיו"ב(. משטרת ישראל, גורמי ביטחון ממלכתיים, איכות הסביבה, רשות עירונית,

 הוראות והנחיות המזמין ויועציו.  .7
 חוק התכנון והבניה תשכ"ה, ותקנות הבניה.  .8
 חוק המהנדסים והאדריכלים ותקנות המהנדסים והאדריכלים.  .9

 חוק רישום קבלנים ותקנות רישום קבלנים.  .10
משהב"ט/ההוצאה   - המפרט הכללי לעבודות בנין )הספר הכחול(  .11

 כל הפרקים.  -לאור 
מפרטי מכון )מפמ"כ(.   -ים הישראלי, ובהעדרם תקני מכון התקנ  .12

תקנים    -בהיעדר תקנים ישראליים ו/או מפרטי מכון רלוונטיים  
 של ארה"ב, בריטניה, צרפת או גרמניה, באישור המנהל. 

 המוסד לבטיחות וגהות.  -פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(  .13
 המוסד לבטיחות וגהות.   -חוק החשמל  .14
 תקנות הבטיחות בעבודה.  .15

כל החוקים, התקנות, התקנים, ההוראות, המפרטים הסטנדרטיים וההנחיות  
 יהיו במהדורותיהן השלמות והמעודכנות ביותר. 

כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין  
 שאינם מצורפים. 
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הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים כל המפרטים הנזכרים במסמך זה, כי  
קראם והבין את תוכנם, כי קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת וכי הוא  

 מתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.
המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן,  

, הקריה,  16ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הביטחון, רח' הארבעה 
 ת"א.

 
 מערכת בקרת טיב    100.1

כל ההוצאות הכרוכות בהקמה, אחזקה ותפעול מערכת הבקרה וביצוע   .א
 הבדיקות הדרושות תהיינה על חשבון הקבלן. 

המפקח זכאי לערוך בדיקת כל החומרים או מלאכה שתראה כנחוצה כדי   .ב
להבטיח איכותם הטובה בהתאם לחוזה. הקבלן יגיש למפקח את כל העזרה  

 בחומרים ובעבודה. הדרושה לכך 
, בדיקות לשם קביעת המתכונות, אגרגטים של  , אספלטהוצאות בדיקת צמנט .ג

בטון ובדיקות קוביות הנלקחות ממקום העבודה וכל יתר הבדיקות לפי סעיף א'  
 יחולו על הקבלן, כמו כן בדיקות כל החומרים השונים.  

למעבדה  הקבלן יספק את הכלים הדרושים למשלוח הדוגמאות מאתר הבניין  .ד
 של מכון התקנים. הוא יטפל באריזה ובמשלוח. הוצאות אלו חלות על הקבלן. 

 מפקח הפרויקט שומר לעצמו את הזכות:  .ה
 לקבוע את המעבדות שתבצענה את הבדיקות.  .א
 להזמין את ביצוע הבדיקות. .ב

 
 
 

 רק השירות והאחריות פ 00.12
  חודשים 12הקבלן מתחייב למתן שירותי אחזקה ותיקונים ללא תמורה למשך  .1

 העבודה ומסירת פרויקט.  מיום גמר  
 

 תיאומים   300.1
ביצוע העבודות בשטחים ובאתר הקיים ובמקום העבודה, חייבות תיאום מלא עם   .1

ביעילות  המזמין כשהעבודות עצמן מתבצעות בהתאם ללוח הזמנים. ללא הפרעות, 
ובצורה שקטה תוך התחשבות בקבלנים האחרים הפועלים בשטח. על הקבלן  

 לעבוד בתיאום מלא עם הפיקוח. 
באחריות הקבלן לתאם באופן מלא וקפדני את התכנון והביצוע עם הרשות   .2

לפני תחילת   –ודיווחים הבניה קורת באתר יהמקומית, עפ"י כל נהליה בקשר עם ב
 . ביצוע )בניה=ביצוע פרויקט( -, ועם סיום הבניההעבודה, עם התקדמות הבניה

באחריות הקבלן לתאם באופן מלא וקפדני את הביצוע עם כל גורמי המזמין   .3
 הרלבנטיים, עם המשתמשים, ועם כל הגורמים הסטטוטוריים הנוגעים בדבר. 

באחריות הקבלן המבצע לבדוק ולתאם את כל התשתיות הקימות ו / או העוברות   .4
 עבודתו. באזור 

 .כל נזק שייגרם לתשתיות אלו יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו
לעקירת עצים   רשות המקומיתעל הקבלן לתאם ולטפל על חשבונו באישור ה .5

 במידה וקיימים באזור עבודתו.
הוא    תשתיות ציבוריות /במידה ובמהלך עבודתו, הקבלן יפגע במדרכות ציבוריות  .6

 תו. ידאג לתקנם על חשבונו בתום עבוד
 

 שיתוף פעולה עם קבלנים וספקים מטעם המזמין    400.1
מובהר בזה שהמזמין רשאי לבצע בפרויקט עבודות ע"י קבלנים הפועלים מטעמו   .1

 )להלן: קבלני מערכת(, בתחומים כפי שיפורטו במסמך האפיון המשלים. 
ובהסתמך  ביצוע העבודות הנ"ל ייעשה במשולב עם העבודות שבאחריות הקבלן,   .2

עליהן. הקבלן  ייתן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המזמין, לכל קבלני  
המערכת המועסקים על ידי המזמין כאמור ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה  

על ידי המזמין וכן לעובדיהם, הן באתר העבודה והן בסמוך אליו, וכן ישתף  
המצוי והאפשר בשירותים   ויתאם פעולה אתם ויאפשר להם את השימוש במידת

 ובמתקנים שהותקנו על ידיו. 
הקבלן יפעל לפי הוראות המפקח על מנת לאפשר עבודתם של קבלני המערכת   .3

כאמור, לרבות על ידי שינוי סדרי עבודתו, שינוי עדיפויות בביצוע חלקים מן  
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העבודה וכדומה, ויתאם את ביצוע העבודות השונות, כאמור לעיל, לפי הוראות  
 ין. המזמ

חילוקי דעות כלשהם בין הקבלן לבין קבלני המערכת או בין הקבלן לבין כל אדם   .4
ן שיתוף הפעולה ביניהם, יובאו להכרעת המזמין  יאו גוף שאושרו כאמור, בעני 

 והכרעתו תהיה סופית. 
לקבלן לא תהיינה כל תביעות מכל מין וסוג שהוא כנגד המזמין בקשר לאמור   .5

ור עמלת הוצאות תיאום עבודתם של קבלני  בסעיף זה, לרבות לתשלום עב
המערכת, ולא יהיה בעבודתם של הקבלנים האחרים, או בכל ענין הקשור בה,  

משום צידוק כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע או אי ביצוע עבודה כלשהי על ידו או  
 אי מילוי הוראות המזמין, או הוראות החוזה. 

 
 החזקת מסמכים באתר    500.1

מך המהווה חלק ממסמכי המכרז ועותקים מכל מסמך המהווה חלק  עותקים מכל מס
ממסמכי העבודה, יוחזקו ע"י הקבלן באתר. נציגי המזמין ומלווה הפרויקט יהיו  

 רשאים לבדוק אותם ולהשתמש בהם, בכל עת סבירה. 
 
 

 חיבורים לתשתיות   600.1
בהיעדר הגדרה אחרת, יחול על הקבלן הטיפול בקבלת אישורים   .1

ובהזמנת חיבורים לתשתיות בכל הדיספלינות ההנדסיות, כולל  
לעקירת עצים בתוואי עבודתו, במידה   רשות המקומיתאישור ה

 ידרש. יו
חיבור הפרויקט למקורות הזנת החשמל יהיה בטיפול הקבלן ועל   .2

חשבונו.  הזמנת חח"י לבדיקות, לביקורת ולאישור תהיה  
 באחריות הקבלן, ועל חשבונו.

 
 ונח "שווה ערך"מ   700.1

  כניותוהמונח "שווה ערך" אם נזכר במפרטים ו/או בכתבי הכמויות ו/או בת 
כאלטרנטיבה למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן, פירושו שהמוצר  

ערך מבחינת הטיב ודרישות אחרות למוצר הנקוב, טיבו, איכותו,   חייב להיות שווה 
המוצר "שווה ערך" טעונים אישורם המוקדם והבלעדי של   סוגו, צורתו ואופיו של 

 האדריכל והמפקח. 
 

 דוגמאות וניסיונות   .8100
סיוניות  יהאדריכל ו/או המפקח רשאים להזמין לביצוע כל מיני עבודות למטרות נ .א

 ו/או דוגמאות.  
גדרות/   /בחירת צבעים וגוונים וכן בחירת גמר של משטחים )כגון מט, סאטין(   .ב

תהיה בלעדית לאדריכל. לא יחל הקבלן בביצוע עבודות  גופי תאורה וכיו"ב 
הוראותיו המדויקות של האדריכל   הדורשות קביעת צבעים וכו' לפני שיקבל

 באמצעות המפקח.  
 

 הודעות   .1900
על הקבלן לתת למפקח הודעה מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות איזה חלק  

מן העבודות, בכדי לאפשר לו לבקר ולקבוע לפני הכיסוי את אופן ההוצאה לפועל   שהוא
של העבודה הנידונה. במקרה והודעה כזו מצד הקבלן לא תתקבל, רשאי המפקח  הנכון

להסיר את הכיסוי מעל לעבודה או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן   להורות 
 אפשרות לבקרה.  אם אין

 
 תפקידיו וסמכויותיו של המפקח:   000.2

ת טיב  המפקח רשאי לבדוק את הפרויקט ולהשגיח על ביצועו וכן לבדוק א .א
 החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע המבנה. 
כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות המזמין  

 ואת הוראותיו הוא. 
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 ניהול יומן: .ב
פרטים   הקבלן ינהל יומן עבודה )להלן "היומן"( וירשום בו מידי יום ביומו   .1

 בדבר:
 מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים ע"י הקבלן בביצוע  .א

 המבנה. 
המובאים   כמויות החומרים למיניהם המובאים למקום המבנה או .ב

 ממנו. 
 כמויות החומרים שהושקעו ע"י הקבלן בביצוע המבנה.  . ג
 הציוד המכני המובא למקום המבנה והמוצא ממנו.  .ד
 השימוש בציוד מכני בביצוע המבנה.  .ה
 השוררים במשך היום.   תנאי מזג האוויר .ו
 תקלות והפרעות בביצוע המבנה.  .ז
 התקדמות ביצוע המבנה במשך היום.  .ח
 הוראות שניתנו לקבלן ע"י המזמין או ע"י המפקח.  .ט
  הערות המזמין או המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי   .י

 במהלך ביצוע המבנה. 
הקבלן רשאי לרשום ביומן הערותיו בקשר לביצוע המבנה, אולם      .2

 רישומים אלה לא יחייבו את המזמין.
רישומים ביומן פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם ובכפיפות לסיפא לסעיף   .3

( ישמשו כראייה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהן, אולם לא  3קטן    )
 ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי החוזה. 

 
 מנהל עבודה:   100.2

תקופת הביצוע של העבודה ועד למסירה של הפרויקט  על הקבלן להחזיק במשך כל  
מנהל עבודה מוסמך, האחראי על האתר וכבא כוחו של הקבלן באתר. כל הוראה  

שתינתן על ידי המתכנן, המפקח או בא כוחם למנהל העבודה האחראי הנ"ל נחשבת  
 לקבלן עצמו ומחייבת את הקבלן.  כאילו ניתנה

וכתובתו של מנהל העבודה האחראי הנ"ל לפני    על הקבלן להודיע למפקח בכתב את שמו
 תחילת העבודה. הרשות בידי המפקח לדרוש את הרחקתו והחלפתו של מנהל העבודה 

 באם יימצא שהנ"ל אינו מסוגל לנהל את העבודה כראוי. 
 

 רשימת תביעות:    200.2
הקבלן יגיש למפקח כל חודש רשימה שתפרט את כל תביעותיו לתשלומים   .א

שלא הותנה עליהם ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע  נוספים 
 הפרויקט במשך החודש החולף.

תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור בסעיף קטן )א'(, רואים את   .ב
הקבלן כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא כל תנאי. אולם המנהל יהיה רשאי  

ם גם אם תביעות  לדון בתביעות הקבלן לתשלומים נוספים שלא הותנה עליה
הנקוב בסעיף קטן )א'( בתנאי שהקבלן ייתן טעם   אלו הוגשו לאחר המועד 

סביר וינמק את הסיבות לאיחור בהגשת תביעותיו, לשביעות רצונו של  
 המפקח.  

 
 הוראות בטיחות    300.2

הוראות אלה באות להבהיר מספר כללי בטיחות בעבודתם של הקבלנים   .א
 הבנייה. ועובדיהם באתר  

להלן פירוט ההנחיות: בטרם ביצוע העבודה, על הקבלן המבצע ועובדיו   .ב
 לעמוד בדרישות הבאות: 

מבצע העבודה יתקין שלט במקום בולט  -בטרם תחילת העבודה הקבלן .1
באתר העבודה ובו יפורט: שם הקבלן, כתובתו, מס' הטלפון שלו, את שם  

את מס' הרישוי  קבלני המשנה אם ישנם כולל כתובתם ומס' הטלפון. 
שיון הרשמיים. הגודל והצורה בהתאם למופיע בנספח  המצורף. כל  יוהר

 העבודה הנ"ל הינה באחריות הקבלן ועל חשבונו )ראה דף בהמשך(.
יגדיר בצורה בטוחה את אזור העבודה ויוודא שלא תהיה גישה לאנשים   .2

 שאינם צריכים להימצא במקום )בעזרת גדרות שרשראות וכד'(. 
 מבצע יוודא הדרכה בטיחותית של עובדיו לגבי העבודות במקום. הקבלן ה .3
 כל כלי העבודה של הקבלן/מבצע העבודה יהיו תקינים ותקניים.  .4
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לכל הציוד החייב בבדיקה כחוק: כגון אמצעי הרמה, שינוע ימצאו בידי    .5
הקבלן או נציגו תעודות בדיקה ברות תוקף חתומות ע"י בודק מוסמך  

 יוד.המאשרות את תקינות הצ
כל עובדי הקבלן יצוידו בכל אמצעי ציוד מגן אישי הנחוצים לעבודות   .6

במקומות במקום כגון: כובע מגן, נעלי בטיחות, מסכות אבק, חגורות  
 בטיחות, כובעי שמש ועוד. 

 הקבלן יהיה מצויד בציוד עזרה ראשונה תקין ושלם במקום העבודה.  .7
מים תקינים או בעזרת  כל עבודה בגובה תבוצע בעזרת פיגו -עבודה בגובה   .8

עזר בסולם  יבמה הידראולית בעלת אישור תקף של בודק מוסמך. ניתן לה 
 . 151EN-תקין ותקני העומד בדרישות התקן האירופאי  

חל איסור על הקבלן ועובדיו להשתמש בכלי עבודה מאולתרים או   .9
 באמצעים לא תקניים ולא שלמים. 

מל גלויים בכל שטח  עובדי הקבלן יבצעו בדיקה של הימצאות קווי חש .10
עבודתם ויוודאו בהפסקת זינה בכל מקרה שבו התגלה קו חשמל אשר  

עלול להוות סיכון וכ"כ לא יותירו בשטח/באזור נגיש למעבר קווי חשמל  
 גלויים.  

כל הציוד החשמלי וכלי העבודה של הקבלן יהיו תקינים ושלמים. הציוד   .11
וכמו כן כבלי   MA30החשמלי המיטלטל יוזן באמצעות ממסרי זרם פחת 

 החשמל יהיו תקינים ותקניים.
הקבלן יוודא אי פגיעה בכל אדם הנמצא בסביבת העבודה בעת עבודתו   .12

 במקום )כולל גידור ושילוט אזהרה(. 
הקבלן יוודא אי השארת פסולת או כל מכשול במעברים ובכל מקרה יוודא   .13

 מתאימים. פינויים אל מחוץ לאתר עבודתו למקום בטוח במיכלים 
 יש לוודא חסימת מעבר האבק לעובדים במתקן.  -בעבודות המעלות אבק   .14
באים במקום כל הוראות חוק, פקודה, תקנה או     2.14 -  2.1אין סעיפים  .15

הוראת דין אחרת בנושא בטיחות וגהות, כגון: פקודת בטיחות בעבודה  
החשמל  , חוק 1954, חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד 1960תש"ל 

 ותקנותיו.   1954התשי"ד 
מנהלי הפרויקט אשר יבחינו כי העבודה מתבצעת בניגוד להוראות הבטיחות יהיו   .ג

רשאים להפסיק מיידית ולאלתר את העבודה, והקבלן יישא בכל ההוצאות  
 הכרוכות בכך.

 
 ניקיון בגמר העבודות:   400.2

עת המפקח( על  כל יום בגמר העבודות )או בשלבים מסוימים בעבודות לפי קבי  .א
לאתר מוסדר  הקבלן לנקות היטב את השטח בו עבד ע"י סילוק כל הפסולת 

לכלוך, חומרים עודפים, כלים ואמצעי עזר    . ובהנחיית הרשות המקומית
 לעבודה וכו' . 

גדרות,  בנוסף לאמור לעיל, ימסור הקבלן למזמין את העבודות בעצמו )כגון  .ב
 כשהן נקיות מכל לכלוך, כתמים וכד'. (, גופי תאורה, אביזרים, פרגולות וכו'

קיון השטח והעבודות יהיה המפקח. וכל קביעה  יהפוסק הבלעדי בכל הנוגע לנ  .ג
 שלו  תחייב את הקבלן. 

עם גמר העבודה ולפני מסירתו הסופית שלכל שלב ושלב, ינקה הקבלן באופן   .ד
עבודה זו כלולה במחירי היחידות ולא     -סביבה וכו'יסודי את האזור, רצפות,  

 ישולם עבורה בנפרד. 
 קיון כללי לפני הבאת הריהוט והציוד האחר. ימודגש שעל הקבלן לבצע נ .ה

 
 מפרט הריסות מפורט(:סילוק פסולת בניין ולכלוך )ראה    500.2

פסולת בניין ועודפי חומר, יורחקו ללא דיחוי מאתר הבנייה על ידי הקבלן, למקום  
המותר לצורך כל על ידי הרשות המקומית. האחריות לטיפול בקבלת אישורי שפיכת 

הפסולת תהיה במלואה על הקבלן. התדירות בה יסולקו הפסולת והלכלוך תיקבע  
ינוי יהיה יום יומי לפחות ובמידת הצורך יותר מפעם אחת  בלעדית על ידי המפקח. הפ

 ביום. כל ההוצאות בגין הוראות סעיף זה יחולו על הקבלן בלעדית. 
 
 

 התארגנות, מחסנים, תנועת חומרים ופועלים ומחיצות זמניות:   600.2
שטח לצורך התארגנות הקבלן לביצוע התחייבויותיו לפי מכרז/חוזה זה יהיה בשטח  

 שיוקצה בתיאום בין הקבלן והמזמין. קביעת המזמין תהיה סופית.  
 הקבלן יקים לעצמו מחסן זמני במידות ובמיקום אשר יאושר ע"י המפקח. 

 הקבלן יכשיר ויגדר את השטח ויקים בו מחסן.  
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בנייה ופסולת תיעשה במסלולי גישה מיוחדים שיכשיר הקבלן בין  תנועת פועלים, חומרי 
תבוצע העבודה. צורתם הסופית של דרכי הגישה תיקבע   והשטח בו שטח ההתארגנות 

 בתיאום עם המפקח.  
הערבות הבנקאית שיפקיד הקבלן, מהווה בין השאר ערבות לפינוי שטח ההתארגנות  

חייבויות מתאימות, עפ"י קביעת היועץ בתום העבודה. כמו כן יספק הקבלן למזמין הת 
המשפטי של המזמין, שתמנע כל אפשרות מצד הקבלן לתבוע כל זכות על השטח  

 ותאפשרנה למזמין לפנות את המגרש בכל זמן שימצא לנחוץ. 
כל המבנים והציוד יסולקו על ידי הקבלן עד ליום מסירת העבודה. כמו כן יוכל המזמין  

דם אחר, כפי שימצא לנכון, ויוכל להקצות לקבלן שטחים לדרוש פינוי השטח בשלב מוק
 אחרים להתארגנות וניהול שיתאימו לדרכי העבודה באותו השלב. 

במידה שהקבלן לא יפנה את כל השטח בהתאם להוראות המפקח, יוכל המזמין לפנות 
 את כל הציוד של הקבלן על חשבונו ולחלק את הערבויות הבנקאיות. 

 
 וחשמל: מים    .2700

הקבלן יניח לפני תחילת העבודה ויפרק אחר סיומה צנרת לאספקת מים וחשמל  
הדרושים לביצוע העבודה. ההוצאות להנחת הצנרת ופירוקה, התקנות מונים וכל  
הוצאה או פחת חומר שיחולו עקב כך, יהיו על חשבון הקבלן. התשלום עבור מים  

 וחשמל על חשבון המזמין. 
 

 
 סדרי עבודה:   .2800

כניסה לאזור עבודה חדש, הזכות לשנות סדרי עבודה וניתוק מערכות חשמל, מים  
וטלפון וכד' יהיה רק באישור המפקח בכתב ובנוכחות נציג המזמין. הקבלן ידאג בכל  

שלב שהוא, שכל אזור קיים או חדש, בו עובדים עובדי המזמין, יופעל ללא הפסקה עם 
ים הנדרשים. במידת הצורך יתכנן הקבלן את כולל כל החיבורים הזמני  -כל המערכות 

המערכות הזמניות, כולל לוחות חשמל זמניים וחיבורי תקשורת זמניים לצורך הפעלת  
 המערכות האלה.  

החיבורים הזמניים של המערכות כמפורט לעיל לא ימדדו ותמורתם כלולה במחירי  
 היחידה של העבודות. 

פקדות בכל שלבי העבודה באופן שיפריע לא תהיה כל הפסקה וכל ניתוק של מערכות מת 
 במידה כל שהיא לעבודות במתקן. 

במידה ויידרש ביצוע עבודה בשעה בלתי שגרתית, כולל עבודה אחה"צ ועבודות לילה,  
 לא תשולם כל תוספת על העבודות בשעות אלו. 

 
 אישורים חלקיים: .2900

המפקח בכתב, אולם  ביצוע כל שלב או חלק של העבודות טעון אישור מוקדם של 
מוסכם במפורש כי אישור כזה על ידי המפקח לא ישחרר את הקבלן מאחריותו המלאה 

)בהתאם לחוזה( לכל חלק מהעבודה ועד לגמר תקופת הבדק ולא יתפרש בקבלת אותו  
 חלק מהעבודה כמושלם וראי שימוש. 

 
 מידות וסטיות אפשריות:   .3000

שונות, מוצרים, אלמנטים מתוכננים וכד' כפי שהם  מודגש בזאת שמידות של עבודות 
כניות ובכל מקום אחר, הינן תאורטיות ועל הקבלן  וניתנים בכתבי הכמויות ו/או בת

לקחת מראש בחשבון את הסטיות האפשריות ולבצע את העבודות ו/או לספק את  
 המוצרים על סמך מדידות מדויקות שיעשה הוא עצמו באתר.

הינן בתחום אחריותו הבלעדית של הקבלן, ולא תתקבל כל   ביצוע הוראות סעיף זה
דרישה או טענה או הסתייגות מצד הקבלן בדבר עבודה לקויה שביצע או מוצר לקוי  

 שסיפק ושלדעתו הינם תוצאה של אי התאמות במידות כאמור לעיל.  
 

 התחשבות עם תנאי החוזה:    00.35
בכל התנאים המפורטים במפרט  רואים את הקבלן כאילו התחשב, עם הצגת המחירים,

 זה על כל מסמכיו. 
המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי  

התנאים הנזכרים באותם המסמכים, על כל פרטיהם, אי הבנת תנאי כלשהו או אי  
התחשבות בו לא תוכר ע"י המזמין כסיבה מספקת לשינוי מחיר הנקוב בכתב הכמויות 

 או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא. /ו
 
 
 



 ג'ן -המועצה המקומית בית
 פיתוח פארק הר צפריר  13/2023מכרז מס' 

 
48 

 ______חותמת:________                                                     חתימה:_____________ 

 
 מחירי היחידה:    00.36

 מחירי היחידה המוצגים בסעיפי כתב הכמויות ייחשבו ככוללים את ערך: 
כל החומרים )ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם   .א

כמויות זה, הוא  נכללים בה( והפחת שלהם: "מחיר יסוד" של מוצר המופיע בכתב 
 המחיר ששולם עבורו במקום רכישתו. 

כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה,  המפרט וכתבי כמויות   .ב
וכולל למשל פינוי צמחיה, חפירה, השלמת אדמת גן והחזרת המצב לקדמותו  

 באזור עבודת הקבלן. 
 השימוש בכלי העבודה: מכשירים, מכונות, דרכים זמניות וכו'.  . ג
הובלת כל החומרים, כלי עבודה וכו', המפורטים בסעיפים א' וג' אל מקום   .ד

 העבודה ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים למקום העבודה וממנו. 
 אחסנת החומרים, הכלים, המכונות וכד' ושמירתם וכן שמירת העבודות שבוצעו.  .ה
 המיסים הסוציאליים, הוצאות הביטוח וכדומה.  .ו
יות של הקבלן )הן הישירות והן העקיפות( ובכלל זה הוצאותיו  הוצאותיו הכלל  .ז

 המוקדמות והמקוריות. 
 ההוצאות האחרות, מכל סוג שהוא, אשר תנאי החוזה מחייבים אותן.  .ח
 רווחי הקבלן.  .ט

 המחירים אינם כוללים מע"מ.
 

 הוצאות כלליות לעבודות נוספות:    00.37
ערך ההוצאות הכלליות והמוקדמות  סכום כתב הכמויות כדלקמן ייחשב כמכסה גם את 

של עבודות נוספות כלשהן אשר המפקח רשאי להזמינן בתוקף זכות למתן "פקודות  
 שינויים". 

 
 כמויות:   00.38

 כל הכמויות ניתנות באומדנה )בהערכה בלבד(. 
 

 מדידה:   00.39
מדידות נטו )אלא אם כן צוין אחרת להלן(, בהתאם לפרטי   דתימדכל עבודה נוספת 

כנית שהיא גמורה, מושלמת ו/או קבועה במקומה ללא כל תוספת עבור פחת וכו' והת
ומחירה כולל את ערך כל חומרי העזר ועבודות הלוואי הנזכרים במפרט והמשתמעים 

 ממנו, במידה ואותם החומרים ו/או עבודות אינם נמדדים בסעיפים נפרדים. 
 

 תוספות עבודה:    00.40
להוסיף להיקף החוזה עבודות נוספות הדרושות לביצוע הפרויקט, מנהל הפרויקט רשאי 

 גם אם אינן מופיעות בכתב הכמויות. 
מחיר היחידה במקרה זה מחיר מחירון "דקל מאגר מחירי שיפוצים ובנייה בהיקפים 

 קטנים". 
 

 מדידות לצרכי חישוב כמויות:   00.41
חשבונו מדידות שונות וברמה מספקת  לצורך מדידת כמויות העבודה יבצע הקבלן על 

לפי דרישות המפקח. יש להודיע למפקח מראש על הכוונה לערוך מדידות כדי לאפשר לו  
 תשלום ללא הצגת מדידות ובדיקות כנדרש.   לא יאושר -להיות נוכח במקום

 
 

    ______________         ___________________ 
 שם, חתימה וחותמת הקבלן        תאריך,  
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 ______חותמת:________                                                     חתימה:_____________ 

 מסמך ו
 רשימת תוכניות 

 

 שם תכנית  מס' תכנית 

 תוכנית ראשית  01

 כלליתרשים  02

 1גבהים מתוכננים  03

 2גבהים מתוכננים  04

 פריסת קירות 05

 כמויות עבודות עפר  06

 תוכנית מדידה  07

 תוכנית פרטים ותמונות   08

 תצפיות -תוכנית פרטי קונסטרוקציה 09

 גשר-תוכנית פרטי קונסטרוקציה 10

 תוכנית יסודות  11
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 ______חותמת:________                                                     חתימה:_____________ 

 'זמסמך 

 
 

 כתב כמויות 
 
 

 ומצורף כקובץ בנפרד,   )עמודיו ממוספרים בנפרד(
במידה ומורידים את חומר המכרז מהאתר נא לצרף 

 את כתב הכמויות בתוך חוברת המכרז 
 

 

 

 

 

 


