

07/08/2022

דף מס': 001

כתב כמויות

שיפוץ מועדונית אינטנסיבית מכרז 17/22

פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר					
תת פרק 02.1 מצעים					
	הערה (לכל הפרק) : כל הבטונים מסוג ב-30 אלא אם נרשם אחרת				
02.1.025	בטון רזה מתחת למרצפים וליסודות עוברים בעובי 5 ס"מ	מ"ר	9.00	50.00	450.00
02.1.090	יריעות פוליאטילן מתחת למרצפי בטון בעובי 0.3 מ"מ	מ"ר	19.00	6.00	114.00
סה"כ 02.1 מצעים					564.00
תת פרק 02.2 יסודות					
	הערה (לכל הפרק) : כל הבטונים מסוג ב-30 אלא אם נרשם אחרת				
סה"כ 02.2 יסודות					
תת פרק 02.3 עמודי יסוד, קורות יסוד					
	הערה (לכל הפרק) : כל הבטונים מסוג ב-30 אלא אם נרשם אחרת				
02.3.270	קירות מסד ברוחב 20 ס"מ בתחתית מעלית	מ"ק	2.00	1,304.00	2,608.00
סה"כ 02.3 עמודי יסוד, קורות יסוד					2,608.00
תת פרק 02.4 מרצפים ורצפות					
	הערה (לכל הפרק) : כל הבטונים מסוג ב-30 אלא אם נרשם אחרת				
02.4.040	מרצפי בטון בעובי 30 ס"מ יצוקים על מצע או על הקרקע בתחתית המעלית	מ"ר	9.00	205.00	1,845.00
סה"כ 02.4 מרצפים ורצפות					1,845.00
תת פרק 02.5 קירות ועמודים					
	הערה (לכל הפרק) : כל הבטונים מסוג ב-30 אלא אם נרשם אחרת				
02.5.025	קירות בטון בעובי 20 ס"מ במעליות	מ"ק	22.00	1,380.00	30,360.00
סה"כ 02.5 קירות ועמודים					30,360.00

07/08/2022

002 : 'om 7d

שיפוץ מועדונית אינטנסיבית מכרז 17/22

פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר

[illegible]

003 : 'om 7T

שיפוע מועדונית אינטנסיבית מכרז 17/22

פרק 05 עבודות איטום

[illegible]

מועצה מקומית בית ג'אן מחלקת הנדסה
בית ג'אן מיקוד 24990 טל: 04-9802220

07/08/2022

004 : 'סמ ףד

שיפוף מועדונית אינטנסיבית מרכז 17/22

פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה

[illegible]

07/08/2022
דף מס': 005

שיפוץ מועדונית אינטנסיבית מכרז 17/22
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 08 עבודות חשמל					
תת פרק 08.1 אביזרי חשמל					
08.1.010	נקודת מאור בכבל N2XY 1.5 מ"מ"ר (חד פזית או תלת פזית) או מוליכים מושחל בצינור מריכף (חסין אש) או מונח בתעלה מלוח חשמל כולל תעלה פלאסטית במידות עד 3X2.5 ס"מ או צינור מרירון כלולים במחיר הנקודה, כולל חלקה בקו המחלק החל מלוח החשמל, קופסאות הסתעפות. סיום במפסק מאור (יחיד או כפול) להתקנה תה"ט דגם MOSAICLEGRAND או גוויס	נק'	70.00	80.00	5,600.00
08.1.015	תוספת למחיר הנק. הנ"ל עבור מפסק אטום למים	יח'	5.00	40.00	200.00
08.1.025	נקודת חיבור קיר בכבל N2XY 3X2.5 מ"מ"ר או מוליכים מושחלים בצינור מריכף (חסין אש במידה ונדרש) או מונח בתעלה מלוח החשמל, כולל תעלה פלסטית במידות עד 3X2.5 ס"מ או צינור מרירון כלולים במחיר הנקודה, כולל חלקה בקו המחלק החל מלוח החשמל, קופסאות הסתעפות. סיום בשקע ישראלי 16 אמפר להתקנה תה"ט דגם EGRAND MOSAICL או גוויס.	נק'	20.00	80.00	1,600.00
08.1.210	כבל חשמל 3X1.5N2XY מ"מ"ר מנחושת מותקן לקיר או מושחל בצינור או מותקן בתעלת כבלים פלסטית או מתכתית.	מטר	20.00	5.00	100.00
08.1.530	לוח חשמל כדוגמת הקיים בקומה 2 ראה תוכניות כולל אספקה ממאתים וכל הנדרש לחיבור סופי	קומפ'	1.00	3,500.00	3,500.00
08.1.540	ארון 15U עומק 50 ס"מ רוחב-54, גובה-75, עומק-50 ס"מ	יח'	1.00	790.00	790.00
08.083 גופי תאורת חרום					
סה"כ 08.1 אביזרי חשמל					11,790.00
תת פרק 08.2 גופי תאורת חרום					
08.2.010	שלט הכוונה חרום, חד תכליתי או רב תכליתי, תאורת LED 4.1W בעל קיבולת 3 שעות עם כיתוב "יציאה", דוגמת "MEGA TEC X1GP" או "PLASMA" תוצרת "שאול טכנולוגיות" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'	1.00	374.00	374.00
סה"כ 08.2 גופי תאורת חרום					374.00
סה"כ 08 עבודות חשמל					12,164.00

07/08/2022

006 : 'om 7d

שיפוץ מועדונית אינטנסיבית מכרז 17/22

פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי

[illegible]

מועצה מקומית בית ג'אן מחלקת הנדסה
בית ג'אן מיקוד 24990 טל: 04-9802220

07/08/2022

007 : 'om ḡḏ

שיפוע מועדונית אינטנסיבית מכרז 17/22

פרק 11 עבודות צביעה

[illegible]

07/08/2022

008 : 'om 7D

שיפוץ מועדונית אינטנסיבית מכרז 17/22

פרק 12 עבודות אלומיניום

[illegible]

07/08/2022

009 : 'om qd

שיפוץ מועדונית אינטנסיבית מכרז 17/22

פרק 19 מסגרות חרש

[illegible]

07/08/2022
דף מס': 010

שיפוץ מועדונית אינטנסיבית מכרז 17/22
פרק 22 רכיבים מתועשים בבניין

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 22 רכיבים מתועשים בבניין					
תת פרק 22.1 תקרות גבס, ספוג ופתחי שירות					
22.1.010	תקרה אקוסטית תלויה מלוחות מינרליים, מודולריים, קשים, חצי- שקועים במידות 60/60/1.5 ס"מ עמידים בפני לחות לפי דוגמא מאושרת, לרבות חבור בקליפסים, הקונסטרוקציה הנושאת בעלת חתך מיוחד לשתי וערב, צבועה בצבע אפוי בתנור מסביב בגוון הנדרש, מפרופילי פח מגולוון, אלמנטי תליה, כל העבודים והחיתוכים סביב פתחים, קירות, עמודים וסביב גופי תאורה, זוויתנים ופרופילים Z צבועים בהיקף התקרה.	מ"ר	30.00	140.00	4,200.00
22.1.030	גוף תאורה לד 60/60 לתקרה אקוסטית כולל כל החיבורים	יח'	20.00	480.00	9,600.00
22.1.040	תקרת גבס, לרבות לוח גבס בעובי 12.7 מ"מ וקונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ')	מ"ר	13.00	198.00	2,574.00
סה"כ 22.1 תקרות גבס, ספוג ופתחי שירות					16,374.00
תת פרק 22.2 מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות					
22.2.010	חיפוי פנים לקירות בלוח גבס, לרבות לוח גבס בעובי 12.7 מ"מ, קונסטרוקציה מפרופילי אומגה מחוזקת לקיר ו/או קונסטרוקציה עם מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה (בידוד אקוסטי נמדד בנפרד)	מ"ר	3.00	42.50	127.50
סה"כ 22.2 מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות					127.50
סה"כ 22 רכיבים מתועשים בבניין					16,501.50

בית ג'אן מיקוד 24990 טל: 04-9802220

07/08/2022

011 : 'om qd

שיפוץ מועדונית אינטנסיבית מכרז 17/22

פרק 30 ריהוט וציוד מורכב בבנין

[illegible]

012 : 'om qd

פרק 51 סלילת כבישים ורחבות

[illegible]

07/08/2022

013 :ומ ףד

שיפוץ מועדונית אינטנסיבית מכרז 17/22

פרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול

[illegible]

07/08/2022

כתב כמויות (ריכוד)

דף מס': 014

שיפוץ מועדונית אינטנסיבית מכרז 17/22

סך פרק	סך תת פרק	
		פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר
	564.00	תת פרק 02.1 מצעים
		תת פרק 02.2 יסודות
	2,608.00	תת פרק 02.3 עמודי יסוד, קורות יסוד
	1,845.00	תת פרק 02.4 מרצפים ורצפות
	30,360.00	תת פרק 02.5 קירות ועמודים
	2,592.00	תת פרק 02.7 תקרות וגגות
	9,000.00	תת פרק 02.9 ברזל
46,969.00		סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר
		פרק 05 עבודות איטום
	21,000.00	תת פרק 05.1 איטום קירות מבנים וקירות מרתפים בחומרים פולימריים נוזליים
21,000.00		סה"כ 05 עבודות איטום
		פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה
	3,808.00	תת פרק 06.1 ארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים
	5,500.00	תת פרק 06.3 דלתות פלדה, דלתות פלדה רב זרועיות
9,308.00		סה"כ 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה
		פרק 08 עבודות חשמל
	11,790.00	תת פרק 08.1 אביזרי חשמל
	374.00	תת פרק 08.2 גופי תאורת חרום
12,164.00		סה"כ 08 עבודות חשמל
		פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי
	2,290.00	תת פרק 10.1 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה
2,290.00		סה"כ 10 עבודות ריצוף וחיפוי

07/08/2022

דף מס': 015

שיפוץ מועדונית אינטנסיבית מכרז 17/22

סך פרק	סך תת פרק	
24,500.00	24,500.00	פרק 11 עבודות צביעה תת פרק 11.1 צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס סה"כ 11 עבודות צביעה
2,400.00	2,400.00	פרק 12 עבודות אלומיניום תת פרק 12.1 חלונות סה"כ 12 עבודות אלומיניום
31,375.50	31,375.50	פרק 19 מסגרות חרש תת פרק 19.1 מסגרות חרש סה"כ 19 מסגרות חרש
16,501.50	16,374.00 127.50	פרק 22 רכיבים מתועשים בבניין תת פרק 22.1 תקרות גבס, ספוג ופתחי שירות תת פרק 22.2 מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות סה"כ 22 רכיבים מתועשים בבניין
4,532.00	912.00 1,100.00 120.00 2,400.00	פרק 30 ריהוט וציוד מורכב בבנין תת פרק 30.1 ברזים תת פרק 30.2 כיורים תת פרק 30.3 צנורות תת פרק 30.4 אסלות סה"כ 30 ריהוט וציוד מורכב בבנין
8,000.00	8,000.00	פרק 51 סלילת כבישים ורחבות תת פרק 51.1 עבודות הכנה ופירוק סה"כ 51 סלילת כבישים ורחבות
7,500.00	7,500.00	פרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול תת פרק 57.1 צינור מי גשם סה"כ 57 קווי מים, ביוב ותיעול

07/08/2022

דף מס': 016

שיפוע מועדונית אינטנסיבית מכרז 17/22

סך הכל	
186,540.00	סכום לחישוב הנחה
	הנחה כללית %
	סה"כ לאחר הנחה
	הנחת עיגול
	סה"כ
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן